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SMLOUVA O PŘEVODU PRÁV A POVINNOSTÍ 
uzavřená podle ust. § 1901 a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „OZ“) 

 

Smluvní strany: 

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem:    Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO:     70994234 
DIČ:     CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena:  Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky 

Stavební správa východ 
Korespondenční adresa:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Přejímající“) 

  
2. Statutární město Pardubice 

se sídlem:   Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  
zastoupené:  Ing. Martinem Charvátem, primátorem  

 IČO:    00274046 
DIČ:    CZ 00274046 

(dále jen „Předávající“) 

 

I. Úvodní ustanovení 

1.1 Předávající byl jako žadatel účastníkem územního řízení č. j. MmP 67398/2017 vedeného 
u stavebního úřadu magistrátu města Pardubic. Příslušným stavebním úřadem bylo dne 
24. 10. 2017 vydáno územní rozhodnutí č. j. MmP 67398/2017 (nabytí právní moci dne 
14. 11. 2017) a dne 27.4.2018 bylo vydáno rozhodnutí o změně územního rozhodnutí č. 
j. MmP 28144/2018  (nabytí právní moci dne 18.5.2018). 

1.2 Předávající je do podpisu této smlouvy výlučným vlastníkem následující dokumentace: 

• Dokumentace pro územní řízení „Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD“ 
zpracovaná v 06/2017 a její změna zpracovaná v 02/2018 společností PRODIN a.s., 
IČO 25292161, se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice (dále také 
„Dokumentace“) 

II. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je předání a převzetí veškerých práv a povinností plynoucích 
z dokumentů a rozhodnutí uvedených v čl. 1.1 a 1.2 této smlouvy. Práva a povinnosti, 
které jsou předmětem této smlouvy, jsou Přejímajícímu ze strany Předávajícího 
převáděna bezúplatně. 

2.2 Dokumenty a rozhodnutí uvedené v čl. 1.1 a 1.2 této smlouvy budou použity pro 
zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a následnou realizaci stavby 
dráhy s názvem „Modernizace železničního uzlu Pardubice“ (dále jen „Stavba“). 
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2.3 Převzetím shora uvedených práv a povinností Přejímajícím tyto na něj přechází a 
umožňují Přejímajícímu je naplňovat v rámci Stavby. 

2.4 Předáním shora uvedených práv a povinností Přejímajícímu tyto Předávajícímu zanikají 
a neumožňují mu je dále naplňovat v rámci Stavby.  

2.5 Pro účely Stavby nechal Předávající na své náklady zpracovat Dokumentaci, k níž má 
vlastnické právo a výhradní licenci k užití autorského díla.  

2.6 Předávající převádí Přejímajícímu Dokumentaci a postupuje práva a povinnosti z této 
Dokumentace vyplývající za účelem  realizace Stavby na vlastní náklady Přejímajícího. 
Za tímto účelem se dále smluvní strany dohodly na výkonu autorského (estetického a 
technického) dozoru (dále jen „ADHL“) architekta Ing. Arch. Milana Košaře, 
autorizovaného architekta, ČKA 00265, v úrovni všech navazujících projektových fází 
včetně všech souvisejících činností popsaných a níže specifikovaných v této smlouvě, to 
vše v souvislosti s realizací Stavby. Veškeré náklady spojené s výkonem ADHL ponese 
Předávající. 

2.7 Výkon autorského (estetického a technického) dozor architekta bude obsahovat: 

• pravidelné konzultace se zpracovatelem navazujících fází na výrobních poradách, 
zpravidla 1x měsíčně. 

• poskytování vysvětlení potřebných k vypracování navazující dokumentace 
• poskytnutí součinnosti při detailním rozpracování návrhu Stavby (výběr materiálů 

povrchů, detailní dotvarování výrobků, spárořez, barevné řešení  apod.) s tím, že 
požadované materiály autorským dozorem architekta nenavýší schválené investiční 
náklady stavby lávky a dle zásad Přejímajícího nebudou v dokumentaci pro 
stavební povolení uvedeny konkrétní výrobky a dodavatelé použitých materiálů. 
Požadované materiály musí trvanlivostí odpovídat platným technickým 
kvalitativním podmínkám staveb státních drah. 

• provádění supervize nad přípravou navazující dokumentace. 
• kontrola dodržení souladu navazující dokumentace (tvarové, materiálové, technické 

a technologické, urbanistické, dopravní a provozního řešení) s dokumentací návrhu 
Stavby. 

• posuzování návrhů zpracovatele navazující dokumentace na změny a odchylky 
z pohledu dodržení funkčních, estetických a technicko- ekonomických parametrů 
Stavby. 

• účast na kontrolních dnech zpracovatele a udílení závazných pokynů zpracovateli 
dokumentace, a to jen v těch  případech, kdy pokynem autorského dozoru architekta 
nedojde k navýšení schválených investičních nákladů na realizaci stavby lávky ve 
schváleném stupni záměru projektu a dokumentace pro územní řízení a bude 
v souladu s ostatním technickým návrhem včetně postupu stavebních prací stavby 
Přejímajícím. 

• průběžné informování zadavatele o všech závažných okolnostech souvisejících se 
zpracováním navazujících fází. 

• poskytnutí informací z předběžného projednání dokumentace v úrovni návrhu 
Stavby s DOSS a klíčovými subjekty v území. 

2.8 Přejímající se zavazuje zajistit další přípravu Stavby a Stavbu realizovat. Předávající se 
tímto zříká funkce stavebníka na předmětné Stavbě ve prospěch Přejímajícího, a dále 
bude na základě této smlouvy Přejímající ve věci realizace Stavby vystupovat jako 
stavebník, a to zejména v rámci veškerých řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále  jen „Stavební zákon“), v platném znění, obecně tedy 
bude naplňovat povinnosti stavebníka a investora Stavby.  
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III. Podmínky předání 

3.1 Předávající je povinen, nejpozději do 10-ti kalendářních dnů ode dne účinnosti této 
smlouvy, prokazatelným způsobem předat Přebírajícímu veškerou dokumentaci 
vztahující se k předávaným právům a povinnostem dle této smlouvy, a to 1x stejnopis 
projektové dokumentace bouracích prací vč. dokladové části a rozhodnutí o odstranění 
stavby, 1x stejnopis dokumentace pro územní řízení vč. dokladové části a územního 
rozhodnutí; 1x stejnopis dokumentace pro územní řízení- změna vč. dokladové části a 
změna územního rozhodnutí. Součástí předání bude rovněž digitální podoba předávaných 
dokumentací. 

3.2 Příslušné dokumenty budou předány v sídle Předávajícího, který se zavazuje vyzvat 
Přebírajícího k převzetí nejméně 5 dnů předem. 

3.3 Smluvní strany prohlašuji, že veškerá výše uvedená dokumentace pro územní řízení, vč. 
příslušných dokladů a stanovisek, a pravomocné územní rozhodnutí budou předány na 
základě písemného předávacího protokolu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

IV. Ostatní ujednání 

4.1 Přejímající podpisem této Smlouvy potvrzuje, že s převzetím práv a povinností 
uvedených v čl. 1.1 a 1.2 této smlouvy souhlasí, a stává se tak právním nástupcem 
Předávajícího v rozsahu práv a povinností převáděných touto smlouvou. 

4.2 Statutární město Pardubice podpisem této smlouvy potvrzuje, že toto právní jednání bylo 
schváleno Radou města Pardubice dne ……… usnesením č................... 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 
dva stejnopisy obdrží Přejímající a dva stejnopisy obdrží Předávající. 

5.2 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu této smlouvy a všech náležitostech, 
které strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 
závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev 
učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

5.3 Účastníci této smlouvy vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 OZ. Účastníci 
této smlouvy se dále dohodli, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným 
ustanovením zákona. 

5.4 Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných a číslovaných 
dodatků. 

5.5 Obě smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb., zákon 
o registru smluv, v platném znění (dále jen „ZRS“) s uveřejněním této Smlouvy v registru 
smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS. 

5.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Účinnosti nabývá smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.  

5.7 Smluvní strany se dohodly, že Předávající bezodkladně, nejpozději do 30 kalendářních 
dnů, po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv 
vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy Předávající bezodkladně 
informuje druhou smluvní stranu.  

5.8 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
dle ustanovení § 504 z. č. 89/2012 Sb., OZ, a že se nejedná ani o informace, které 
nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.  
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5.9 Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude 
uveřejněna bez podpisů. 

 

Příloha č. 1: předávací protokol  

Příloha č. 2: oprávnění k zastupování Ing. Miroslava Bocáka 

 
 
V Olomouci dne     V Pardubicích dne 
 
 
 

………………………………. ………………………………. 
Ing. Miroslav Bocák 

ředitel Stavební správy východ 
Správa železniční dopravní cesty, státní 

organizace 

Ing. Martin Charvát 
primátor 

Statutární město Pardubice 

  
  

 


