++ SMLOUVA O DiLO

,, U Stadionu 9, Pardubice, tipravy povrchi ppé. 386/1, 386/2 a 4967 s

Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele: 21-846a

Cl4nek 1
Smluvni strany
Objednatel: Nadace pro rozvoj mésta Pardubic
se sidlem: Perndtynské nadm, 1, 530 21 Pardubice
zastoupeny: ing. Martinem Charvatem, pfedsedou spravni rady Nadace

Osoby povéfené jednat za objednatele ve vécech technickj"ch:
Technicky dozor:  ing. Jiff (a4, spravee Nadace

Bankovni spojeni: ~ Komer&ni banka, a.s., pobotka Pardubice

Cislo tiétu: 37831-561/0100
IC: 46495801

DIC: CZ 46495801

Telefon: 602 459 599

E-mail: nrmp@mmp.cz

(déle jen objednatel)

Zhotovitel: BAUSET CZ, a.s.

se sidlem: Nemosicka 1495, 530 02 Pardubice
zastoupeny: Janem Korejtkem, pfedsedou predstavenstva

Ing. Josefem Cimburkem, ¢lenem piedstavenstva
zapsén v obchodnim rejsttiku vedeném Krajskym soudem v Hradei Krélové, oddil B, vlozka

1231
osoba povéfena jednat jménem zhotovitele ve vEcech

smluvnich: Jan Korejtko, pfedseda pfedstavenstva
Ing. Josef Cimburek, €len piedstavenstva

technickych: Petr Jansa, vedouci vyroby

Bankovni spojeni: ~ Komer&ni banka, a.s., pobocka Pardubice

C. udtu: 19-2379140217/0100

IG: 63217139

DIC: CZ63217139

Telefon: 466 971 502

E-mail: spolecnost@bauset.cz

(dale jen zhotovitel)
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Smluvni strany se dohodly, e jejich zavazkovy vztah ve smyslu § 2586 a nasl. zakona
&. 89/2012 Sb., Ob&anského zakoniku (NOZ), v platném znéni se Fdi timto zakonem a na
vefejnou zakézku na stavebni prace touto smlouvu o dilo (dale jen ,,smlouva®).

Clanek 2
'Poﬂkladypr(‘)uzavf‘emSml()uvy CoT o mmmm s mm

Podklady pro uzavieni smlouvy jsou zejména:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

a) projektova dokumentace stavby vetné soupisu pract.

Clének 3
Piedmét a rozsah dila

Pfedmétem plpéni této smlouvy je zdvazek zhotovitele provést dilo:
,,U Stadionu 9, Pardubice, dpravy povrchi, dle projektové dokumentace, kterou
zpracovala projekdni kanceldf Stavoprojekt Pardubice, za dodrZeni déle sjednanych
podminek:

a) Zpevnénd plocha — zfizent
b) Zpevnénd plocha — odstranéni
¢) Odstranéni ndletové zelené

Soudasti plnéni je rovnéZ zdvazek zhotovitele:

a) Zhotovit prace podle stanovenych technologickych postupi a platnych CSN a
ostatnich piislusnych pravnich pfedpisti, které jsou timto pro realizaci stavby
zavazné.

b) Dodret poZadavky na kvalitu provadénych praci.

¢) Provéadét &innosti, price a dodavky, které nejsou v nabidce zhotovitele obsaZzeny,

ale o kterych zhotovitel v&dgl, nebo podle svych odbornych znalosti védét mél
nebo mohl, Ze jsou k ¥4dnému a kvalitnimu provedeni dila dané povahy treba.

Piedmétem této smlouvy je t&% zdvazek objednatele zaplatit zhotoviteli za bezvadné
provedeni dila dohodnutou smluvni cenu.

Fakturovat bude zhotovitel pouze skuteén& provedené prace.

4.1.

4.2.

4.3.

Clének 4
Cas a misto plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v néstedujicim terminu:
a) Zahéjeni plnéni: 01.05.2016
b) Dokondeni plnéni: 31.12. 2016

Zhotovitel zah4jf Sinnosti vedouci k dokonéeni stavby dnem pfedéni a pevzetl
staveni$ts.

Pokud zhotovitel nezahéji &innosti vedouci ke zddrnému dokonCeni stavby do 15 dnt
ode dne predéni a pfevzeti staveni’t€ ani v dodateén& pfimefend Ihiité, je objednatel
oprévnén odstoupit od smlouvy.
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Misto plnénf: Mistem pln&ni je aredl U stadionu 9, Pardubice ( ppc. 386/1, ppé. 386/2 a

4.4.

4.4

5.1!

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

pp&.4967)

Objednatel je povinen ptistoupit na pfiméfené prodlouZeni lhiity plnéni a na thradu
zvySenych nakladd v t&chto piipadech:

“a) ~ dojde-li béhem vystavby ke zm&n& rozsahu a drithu praci nia Zadost objednatele,
b) nebude-li moci zhotovitel plynule pokrafovat v pracich z divodu prekazek ze
strany objednatele,
¢) dojde-li k opoZd&nému pfedani staveniSte.

vvvvvv

Clének 5
Cena dila
Celkovy finanéni objem dila podle &L 3 smlouvy o dilo dle nabidky zhotovitele Eini:
Cena bez DPH 1396 168,71 K¢
DPH (21%) 293 195,43 K&
Cena celkem s DPH 1689 364,14 K¢

V cend jsou obsaZeny viechny préce a &innosti nutné ke splnéni dila, véetn& ptipadnych
nakladf na pipravné a dokonovaci price. Cena je dohodnuta jako celkovd cena
maximélni, nejvy3e piipustna, pevna po celou dobu plnéni.

Celkovou a pro ti&ely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena véetné DPH.

Smluvni strany se dohodly, ¥e dojde-li v prib&hu plnéni pfedmétu této smlouvy ke
zméné zdkonné sazby DPH stanovené pro p¥islu$né plnéni vyplyvajicf z této smlouvy,
je zhotovitel od okamZiku nabyti iginnosti zmény zédkonné sazby DPH povinen uétovat
objednateli platnou sazbu DPH. O této skutednosti neni nutné uzavirat dodatek k této
smlouvé.

Sjednan4 cena za dilo miZe byt upravena (zvy3ena i sniZena) dodatky k této smlouve
za téchto pfedpokladii:

a) zménou vymér pfedem dohodnutych s objednatelem v prib&hu realizace dila,

b) v ptipadé zmény dafiovych pfedpisi. =~ = .

Viechny tpravy cen musi byt vsouladu sobecn platnymi cenovymi predpisy
a podléhaji smluvnimu schvéleni obou stran. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba DPH
je stanovena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Pokud v priibshu realizace dila dojde z nepfedvidatelnych divodd ke zméng rozsahu
dila a nabidkové ceny, bude pfesny rozsah t8chto praci pfedem projednan
s objednatelem a uveden ve stavebnim deniku. KaZdd zména musi byt odsouhlasena
objednatelem jak po strénce technické, tak i po strdnce finan¢ni. Zhotovitel je povinen
ke ka¥dé zménd vmnoZstvi nebo kvalité provadenych praci, kterd je zapsana
a odsouhlasena ve stavebnim deniku nebo provedena samostatnym zapisem, zpracovat
zménovy list, ktery je podkladem pro zpracovani dodatku smlouvy.

Zhotovitel oceni veskeré dodatetné price a Sinnosti jednotkovymi cenami z ocenéncho
soupisu praci, ktery je pFilohou této smlouvy. Tam, kde nelze pouZit popsany zpusob
ocenéni, bude ocendni provedeno individudlni kalkulaci zhotovitele s piihlédnutim
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k polozkam katalogli smémych cen v aktudlnim znéni, vydavanych URS Praha, a.s.
Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.
5.8. Zhotovitel na zaklad® odsouhlaseného ocendni &inmosti vyhotovi pisemny navrh
dodatku k této smlouvé. Objednate]l ndvrh dodatku odsouhlasi nebo vznese pfipominky
do 14 pracovnich dni od doru¢eni navrhu. _

59. Pokud zhotovitel nedodr¥ tento postup, mé se za to, Ze price a dodavky jim
realizované, byly pfedmétem dila a jsou v cené zahrnuty.

5.10. Cena dila bude sni¥ena o prace, které nebudou objednatelem vyZadovany {(ménépréce)
a tedy nebudou provedeny.

5.11. Objednatel si vyhrazuje pravo realizovat pouze &ast pfedmétu dila.

Clének 6
Stavenisté
6.1. Objednatel je povinen ptedat a zhotovitel pfevzit stavenisté v terminu do 14 dnf po
podpisu smlouvy, vietn€ volného piistupu k jednotlivym objektium tak, aby zhotovitel
mohl zah4jit préce a plynule v nich pokracovat.

6.2. Stavenist® bude prosté faktickych vad a prav tietich osob a bude pfedano v terminu po
vzéjemné dohod& mezi objednatelem a zhotovitelem.

6.3. O pfedéani a pfevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery ob€ strany
podepidf. Za den pfedéni stavenisté se povaZuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu p¥islu$ného protokolu.

6.4. Provozni, socidlni i vyrobni zafizeni staveniit® zabezpetuje zhotovitel v souladu se
svymi potfebami, poZadavky objednatele pro vykon technického a autorského dozoru
uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a s respektovanim poskytnuté projektové
dokumnentace.

6.5. Zhotovitel je povinen uZivat staveni§t& pouze pro tiely souvisejicf s provadénim dila.
6.6. Zhotovitel zajisti stfeZeni staveni3t& a v pifpadé potfeby i oploceni stavenisté nebo jiné
vhodné zabezpedeni.

6.7. Zafizeni staveni¥t® musi byt odstrangno do 5 dnf po pfedédni a pfevzeti dila 2
stavenité musf byt vyklizeno do 10 dnfi ode dne pfedéni a pfevzeti dila, pokud
v protokolu o pfedani a pfevzeti dila nenf dohodnuto jinak. I

6.8. Nevyklidi-li zhotovitel stavenist® ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizenf staveni’té tfeti osobou a néklady s tim spojen¢ uhradi objednateli
zhotovitel.

6.9. Smluvni strany sepi¥f a podepi§i na zdvér protokol o vyklizeni staveniStg.

6.10. Naklady na vybudovani, zprovozn&ni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni stavenist® jsou
zahrmuty v cené dila.

Clének 7
Provadéni dila

7.1.  Zhotovitel je povinen provést dilo vsouladu s ustanovenimi této smlouvy dle
poskytnuté projektové dokumentace véetng soupisu praci.
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7.2. Zhotovitel je povinen umo?nit vykon technického a autorského dozoru v souladu
s touto smlouvou o dilo. '
7.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté stavebnf denik. B&hem pracovni

doby musi byt stavebni denik trvale piistupny pro zastupce objednatele. Do deniku se
zapisuijEechny_skuteénosti_podstatnéfpro_plnérﬁfsmlouvy,,zejménagﬁdaje-oféasovémﬁ, _—

postupu praci a jejich jakosti. Objednatel je povinen sledovat obsah deniku
a k zapisim ptipojovat své stanovisko. Povinnost vést stavebni denik konéi pfedanim
a prevzetim dila, popt{pad® odstranénim vad zjisténych pii kontrolni prohlidce stavby.

7.4. Denni zdznamy budou vedeny v knize s o&islovanymi listy jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddglitelné pripisy. V deniku se vyznadi doklady, které se
vjednom vyhotoveni ukladaji pifmo na staveni§ti u stavbyvedouciho, popf.
u technického dozoru.

7.5. Denni zAznamy &itelnd zapisuje a podepisuje stavbyvedouci popf. jeho zéstupce
zésadng v ten den, kdy byly potfebné zdznamy provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti,
které jsou pfedmétem zapisu.

7.6. Stavbyvedouci je povinen pfedloZit technickému dozoru stavebnika (TDS) stavebni
denik k podpisu, popf. vzhledem k ob&asnosti TDS ho k tomu telefonicky vyzvat,
pokud je v ném takovy zéznam, ke kterému je zapotfebi vyj 4dteni TDS a to nejpozdé&ji
pHisti den a odevzdat mu prvni priipis. Jestlize TDS nesouhlasi s obsahem zipisu,
vyzna¥{ to nejpozdji do 3 pracovnich dnil v deniku s uvedenim divodi. Jinak se méa
za to, 7e s obsahem zdpisu souhlast.

7.7. Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi se zdznamem objednatele, je povinen k zdznamu do
3 pracovnich dnf podat vyjadieni. Jinak se ma za to, 7e s obsahem zdpisu souhlasi.

7.8. Zapisy do stavebniho deniku se provadgji v originale a dvou kopiich. Originély zépist
je zhotovitel povinen pfedat objednateli po dokonceni stavby. Prvni kopii obdrZ
zhotovitel a druhou kopii objednatel.

7.9. Zhotovitel bude provadst fotodokumentaci probihajicich praci, kterd bude prub&zné
v digitdlni formg pfedévéna objednateli.

7.10. Zhotovitel se zavazuje, Fe prebird veskeré zdvazky vyplyvajici zjeho Einnosti viadi
zékonu o Fivotnim prostéedi a p¥i nakladan{ se vSemi odpady vzniklymi pfi realizaci
dila se bude ¥dit p¥islusnymi ustanovenimi zékona & 185/2001 Sb. o odpadech
a ustanovenimi vyhld%ek MZP £.381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.

7.11 Bezpeé&nost price na staveniSti:

a) zhotovitel je povinen zajistit na staveniSti veSkerd bezpetnostni a hygienickd
opatfeni a poZérni ochranu staveniSt€ i provéd&ného dila, a to vrozsahu
a zplisobem stanovenym piislusnymi ptedpisy,

b) zhotovitel v plné mife odpovid4 za bezpetnost a ochranu zdravi viech lidi, které
se sjeho v&domim zdrZuji na stavenisti a je povinen zabezpetit jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomtickami,

¢) pracovnici objednatele a TDS museji byt zhotovitelem proskoleni o bezpetnosti
a pohybu na stavenisti,

d) dojde-li k jakémukoliv tirazu pi provadéni dila nebo pfi &innostech souvisejicich
s provadgnim dila, je zhotovitel povinen zabezpe€it vySetfeni trazu a sepsani
piislusného zédznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou
sou¢innost.
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¢) zhotovitel bere na v&domi, Ze objednatel je oprdvnén v souladu s platnou
legislativou nebo nad jeji rimec ur€it pro realizaci praci koordindtora bezpetnosti
a ochrany zdravi pfi préci na stavenidti (dale jen koordinator BOZP). Objednatel,
koordindtor BOZP a zhotovitel jsou pfi své &innosti vazani povinnostmi dle
obecn& z&vaznych prévnich predpist, zejména § 14 a nésl. zdkona &.309/2006 Sb.,

7.12

A piafn_ém'z’ﬁéﬁi._ZHOﬁ‘W'itEl__‘i“E’pDVi'ﬁe'ﬂ'ITGSR‘YTITO‘EY’kt‘j‘ordjnétﬁr(jVi"BOZP‘pln'ou”

soudinnost.

Viechny kody, které vzniknou v diisledku provadéni dila porudenim povinnosti na
strané zhotovitele tfetim, na dile nezidastnénym osobdm, piipadné objednateli, je
povinen uhradit zhotovitel.

Clanek 8
Kvalita dila

Zhotovitel se zavazuje, Fe vlastnosti zhotoveného a pfeddvaného dila budou ve shod&
s poZadavky:

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

a) platnych pravnich predpisd,
b) této smlouvy (vEetn& souvisejicich dokumenti a p¥iloh),
¢) platnych deskych technickych norem relevantnich pro pfedmét dila.

Clinek 9
P¥ed4ni a pFevzeti dila

Dilo bude provedeno s veskerou pedi a odbornosti, bude piedéno kompletni a bez
z4vad v rozsahu a v terminech stanovenych touto smlouvou, a to osobné
odpovédnému pracovnikovi objednatele na zéklad® ptedvaciho protokolu.

Spln&nim dfla se rozumi tiplné dokon€eni stavby, jeji vyklizeni a podepséni posledniho
zépisu o pfedani a pievzeti stavby a predani veskerych dokladd, atestd, prohlaSeni o
shods a dalgich pfedpist, a dokladd o prilkaznich a kontrolnich zkouskéch.

Zhotovitel vyzve pisemné minimédlng 3 dny pfed ukonéenim dila objednatele k pfevzeti
plnéni.

Objednatel je povinen zahéjit prejiméni provedeného dfla do 5 dnfl po obdrZeni vyzvy
zhotovitele. Objednatel se zavazuje pfejimani ve zmingné Ihite zahgjit, fadn€ v ném
pokradovat a bez zbytetného odkladu je dokongit, a to nejpozdji do 14 dnit od
zahéjeni.

Pfevzeti dila bude provedeno formou zépisu, ktery podepi#f zmocnéni pracovnici obou
smluvnich stran. Zapis bude piipadné obsahovat t¢Z soupis zjiténych vad a zplsob a
dohodnutou Thiitu pro jejich odstranéni.

Objednatel je oprdvnén odmitnout prevzeti dila pro vady, které samy o sob& nebo ve
svém thrmu brani ¥Adnému uZivani dila. Existence jinych vad neni déivodem k tomu,
aby objednate]l pfevzeti dila odmitl. Vadou se piitom rozumi odchylka vkvalité
a parametrech dila, stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné
zdvaznymi pfedpisy.
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Clének 10
Subdodavatelé
10.1. Zhotovitel neni opravnén predat stavbu jako celek jinému subdodavat_eli’.'
10.2. Zhotovitel je oprdvnén pfi stavbé vyuZivat dal§iho subdodavatele pouze se souhlasem

objednatele.

10.3. Zhotovitel pfedloi objednateli doklady k prokézéni splnéni kvalifikace subdodavatele
(kvalifikaéni dokumentace). Kvalifikadni dokumentace bude predloZena v rozsahu
poskytnutych tdaj tak, jak zhotovitel prokazoval splnéni kvalifikace.

10.4. Zhotovitel je povinen v priibShu plnéni, dle této smlouvy a po splnéni smlouvy
postupovat podle § 147a odst. 4 a 5 zakona &. 137/2006 Sb. o vefejnych zakdzkich, ve

zn&ni pozdgjsich piedpisi.

Clének 11
Placeni a fakturace

11.1. Zhotovitel po predéni dila nebo jeho &&sti v souladu s touto smlouvou o dilo je
povinen vystavit fakturu za dilo a do 15 (patnécti) pracovnich dnil doporutend
objednateli odeslat za dilo ve dvojim vyhotoveni. Tato faktura je splatnd do 30 dnit
ode dne jejiho doruceni a povinng, v souladu se zékonem o dani z p¥idané hodnoty,
obsahuje oznadeni faktura a jeji &islo, nazev a sidlo zhotovitele a objednatele s jejich
dalimi identifikadnimi widaji, oznadeni smlouvy a &astku k fakturaci a daldi tUdaje
povinné podle uvedenych préavnich predpisi.

11.2. Zhotovitel je povinen, fakturu, doklady ,Pfedavaci protokol“ apod., oznatit &islem
smlouvy objednatele. Objednatel miZe fakturu vratit v pipadé, kdy obsahuje
nespravné nebo nefiplné cenové a jiné udaje. Toto vréceni musi prob&hnout do konce
Ihiity splatnosti faktury. V takovém piipadé vystavi zhotovitel novou fakturu s novou
Ihiitou splatnosti, kterou je povinen doruéit objednateli do 5 (péti) pracovnich dnil ode
dne dorudeni opravn&né vracené faktury.

11.3. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zalohy.

11.4. Platba bude probihat a¥ do vy¥e 90% ceny plnéni zakazky. Zbyvajicich 10% bude na
faktute uvedeno jako pozastivka a bude uhrazeno aZ po pfedani a pfevzeti hotového
dila a po odstran&ni posledn{ vady zapsané v protokolu o pfedani a pfevzeti hotového

dila.

11.5. Uhrada za plnéni dle této smlouvy bude realizovana bezhotovostnim pfevodem na ucet
zhotovitele, ktery je spravcem dand (finanénim ufadem) zvefejnén zplsobem
umoziiujicim dalkovy piistup ve smyslu § 109 odst. 2 pism. ¢) zékona &. 235/2004 Sb.,
o dani z p¥idané hodnoty, ve zn&ni pozd&jsich predpist (dale zékon o DPH).

11.6. Pokud se po dobu 1i¥innosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve
smyslu ustanoveni § 109 odst. 3 zdkona o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze
objednatel uhradi DPH za zdanitelné plnéni pfimo piislugnému spravei dané.
Objednatelem takto provedend tuhrada je povaZovéna za uhrazeni prishusné Gésti
smluvni ceny rovnajici se vys$i DPH fakturované zhotovitelem.
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Clinek 12
Odpov&dnost za vady dila

12.1.  Zhotovitel poskytne na dilo, které je pfedmé&tem této smlouvy, zaruku:
a) na provedeni hutn&nych zasypl 60 mésici.
b) na ostatni préace (zaslepeni pieloZek inZenyrskych siti) 60 mésicd
od podepséni pisemného protokolu o predani a pievzeti predmétu dila bez vad.

12.2. Zaruka spolivé v tom, Ze po dobu zéruéni lhity bude mit dilo vlastnosti stanovené
projektem nebo CSN a Technickymi specifikacemi s pfihlédnutim k b&Znému
opotfebeni a Ze zhotovitel bezplatn& odstrani viechny vady vytknuté pii reklamaénim
fizeni.

12.3. Veskeré vady pfi providéni dila zjist€né objednatelem budou pisemn€ oznameny
zhotoviteli ihned, nejpozdsji do 7 dnk od zjiténi vady. Zhotovitel je povinen vady
beziplatné odstranit.

12.4. Termin zahdjeni k odstran&ni reklamacnich vad v prilbéhu zérugni doby po jejich
nahl4Seni bude maximélng 7 dni, (dovoli-li to povétrnostni podminky).

12.5. Rudeni zhotovitele zanika pted uplynutim zarudni lhdty, jestlize konstrukce a prace
zhotovitele jsou objednatelem nebo tfeti osobou pouZivany nebo jinak zatdZovéany, nez
bylo uvazovano ve schvaleném projektu nebo neZ je obvyklé.

12.6. Zhotovitel nerudf za ¥kody vzniklé na provedeném dile v disledku deformace podloZi,
podkladnich vrstev nebo sedanim zésypt, které neprovadél.

Clanek 13
Smluvni pokuty

13.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem

dokondeni plnéni ve vysi 0,05 % z celkového finanénibo objemu pindni za kazdy

i zapotaty den prodleni.
13.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu za prodlen{ s terminem

odstransni vad ve vy3i 500,- K& za kady i zapotaty den prodlent.
13.3.—9bjednatelgje—pevinen—zaplatit—zhotovi—teligsmluvm#pokutuéve—vﬁi—0-,02—%-——-————-——

7 fakturované &éstky za kazdy i zapodaty den prodleni se zaplacenim faktury.
13.4, Zaplacenim smluvni pokuty neni dotteno pravo na néhradu Skody.

13.5. Strana povinnd k uhrazeni smluvni pokuty je povinna uhradit vyidtované sankce
nejpozdéji do 15 dnit ode dne obdrZeni prislu§ného vyuctovani.

Clének 14
Pojisténi zhotovitele
14.1. Zhotovitel prohlasuje, Ze po dobu plnéni dila mé sjednéno poji¥téni, jehoZ pfedmétem
je pojisténi odpové&dnosti za Skodu jim zplisobenou tfeti osob& v minimalni vysi
odpovidajici hodnoté dila a navic moZnym rizikiim ve vztahu k charakteru stavby a
jejimu okolf. Pojisténi kryje Skody na vécech a na zdravi:
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a) zplsobené provozni &innosti,

b) zptsobené vadnym vyrobkem,

¢) vzniklé v souvislosti s poskytovanymi sluzbami
d)_ vzniklé v souvislosti s vlastnictvim nemovitosti,

14.2,

14.3.
14.4.

14.5.

14.6.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

16.1.

16.2.

) vzniklé na v&cech zamé&stnanci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze po dobu plnéni dila mé sjednano pojisténi pro pifpad své
odpovédnosti za %kodu pii pracovaim urazu nebo nemoci zpovoldni svych
pracovnikd.

Pojisténi dle pfedchozich obou odstaved se v plné mife vztahuje i na subdodavatele.
Doklady o pojidt&ni je zhotovitel povinen predloZit objednateli do 5 pracovnich dnii po
vyzvé objednatele.

Nepredlozeni dokladii zhotovitelem o pojisténi, dle pfedchozich odstavcd ani
v dostatedné pfim&fené lhit& je poruSenim smlouvy, které opraviiuje objednatele
k odstoupeni od smlouvy.

Néklady na poji$téni nese zhotovitel v rdmci ceny dila.

Clanek 15
Dalsi ujednani
Prerugeni postupu praci z pokynu objednatele, pfipadng vinou objednatele, bude mit za
nasledek posun terminu pln&ni o dobu pferuseni ptipadné o dohodnutou dobu.

Objednatel je oprdvnén odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel bude v prodleni
s dokondenim stavby, nebo pokud kvalita praci nebude odpovidat pfistu$nym normam
a predpisim a/nebo pokud bude v priib¢hu stavby podstatnym zplsobem porusena
smlouva o dilo, bez naroku na néhradu $kody nebo uslého zisku pro druhou stranu.

Zhotovitel se zavazuje spolupiisobit jako osoba povinnd ve smyslu § 2, odst. ) zdkona
&. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné spravé v platném znéni.

Zhotovitel prohlasuje, %e se pfed uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti se
zaddvacim Hzenim sém nebo prostiednictvim jiné osoby Zidného jednani, jeZ by
odporovalo zékonu nebo dobrym mravim nebo by zdkon obchazelo, zejména Ze

nenabizel Z4dné v§hody osobam podilejicim se na zadéni vefejné zakézky, na kterou

s nfm zadavatel uzaviel smlouvn, a % se zejména ve vztahu k ostatnim uchazedim
nedopustil ¥4dného jednani narusujictho hospodétskou soutéz.

Objednatel m4 prévo vypovédét tuto smlouvu v piipadé, Ze v souvislosti s plnénim
fdelu této smlouvy dojde ke spachani trestného &inu. Vypovédni doba &ini 3 dny
a zaling b&ret dnem nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi
dorudeno zhotoviteli.
Clének 16
Zivéretns ujednani

Smluvni strany se dohodly, e ptipadné spory vzniklé ze zévazki sjednanych touto
smlouvou budou pfednostng eit vzdjemnym jednanim.

Pokud vznikne zhotoviteli zménou nebo zrufenfm smlouvy ze strany objednatele
prokazatelnd $koda, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli prokazatelnou
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16.3.

rozpracovanost v souladu se soupisem praci. Rozpracované dilo bude pfedano
objednateli.

ZménSI a doplitky této smlouvy lze provadét pouze vzestupné &slovanymi, pisemnymi
oboustranné dohodnutymi dodatky, které se stanou nedilnou sougasti této smlouvy.

16-4—V—ostatnfm—se—¥{di—prava—a—povinnosti—smluvnich—siran—ustanovenim zikona

16.5.

16.6.

16.7.

16.8

& 513/1991 Sb., obchodniho zékoniku ve znéni pozd&jsich predpisi.

Smlouva je vyhotovena ve 4 vytiscich, z nichZ objedpatel obdrzi 2
vyhotoveni a zhotovitel obdrZf 2 vyhotoveni.

Smlouva nabyvé platnosti a Gginnosti dnem podpisu smlouvy obéma smluvnimi
stranami.

Ocenény soupis praci, ktery je nedilnou p¥ilohou smlouvy.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla sjednéna v tisni ani za jinak
jednostrann& nevyhodnych podminek.

Ptiloha: Ocenény soupis praci — vykaz vymér

Za objednatele : Za zhotovitele:
V Pardubicich dne (HFH201 @ V Pardubicich dne 7. v £ Zofe

ing. Martin Charvat JanKlorejtko/
ptedseda spravni rady pfedseda pfedstavenstva
Nadace BAUSET CZ, a.s.
W&_ﬂ)
Ing. Josef Cimburek
&len pfedstavenstva
BAUSET CZ, a.s.

BAUSET T, a5
Nemodicka 1495

530 02 Pardubice ®

16 63217139 « DIC: CZ63217139
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: U Stadionu 9, Pardubice, zpevnéni plochy
JKSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 16.3.2016
————————Objednatel:— I
Dic:
Zhotovitel: [of
Dig:
Projektant: IC:
DIE:
Zpracovatel: i¢C:
DIC:
Poznamka:
Néklady z rozpottu 1396 168,71
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 1 396 168,71
DPH zikladni 21,00% ze 1396 168,71 293 195,43
snizend 15,00% ze 0,00 0,00
ECena s DPH v CZK : 1689 364,14
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
iObjednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko




REKAPITULACE ROZPOCTU

16.3.2016

Stavba: U Stadionu 9, Pardubice, zpevnéni plochy
; ~ .
Misto: Datum:
Objednatel: - - Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kéd - Popis
1) Naklady z rozpoctu

HSV - Zpevnéna plocha - ziizeni
1 - Zemni prace
2 - Zakladani
5 - Komunikace pozemni
998 - Presun hmot

HSV1 - Zpevnéna plocha - odstranéni
11 - Zemni préce - pfipravné a pfidruzené prace

997 - Pfesun suté

2) Ostatni naklady

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkem [CZK]

1396 168,71

667 741,87
255 892,36
105 917,40
279 414,00

26 518,11

728 426,84
541 284,44
187 142,40

0,00

1396 168,71



