Smlouva o dilo

Cislo zakazky 2017 -17 - DPS

uzaviend podle § 2586 a ndsl, Zdk. & 89/20128b., obéanského zdkoniku v plném znéni na projektové prdce

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nézev : Nadace pro rozvoj mésta Pardubic
Adresa : ' Peritynské nam. 1
530 02 Pardubice
Zastoupeny: Ing. JiFi Can, spravce Nadace
Telefon: 602 459 599
E-mail: nrmp@mmp.cz
ICO 46 49 58 01
DIC CZ 46 49 58 01
Bank. Spojeni: Komeréni banka Pardubice
Cislo uétu: 37831-561/0100
(ddle jen objednatel)
1.2 Zhotovitel:
Nazev: Med Pavlik architekti s.r.o.
Misto podnikani: Mezi Mosty 436, 530 03 Pardubice
Doruéovaci adresa: Mezi Mosty 436, 530 03 Pardubice

Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) realizace: Ing. arch. Tom&% Med
Ing. arch. Luka§ Pavlik

b) smiuvnich: Ing. arch. Tom4a¥ Med, jednatel
Telefon: 732 604 121
E-mail: med@mparchitekti.cz
1C: 057 65 871
DIC: CZ 057 65 871
Bankovni spojeni: Fio banka
Cislo uétu: 2901156546/2010
(ddle jen zhotovitel)
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3.2

Nazev predmétu smlouvy:

»Nova materskd Skola Svitkov — projektova dokumentace“

2. Piredmét a podminky plnéni

Piedmétem pln€ni smlouvy je zaji§téni projektové pfipravy, obstarani a pfedani projektové
dokumentace (déle jen PD} objednateli pro stavebni fizeni, provedeni stavby, névrh interiéru a
autorsky dozor dle pfilohy &.1 na akei: ,,Nova mateiski §kola Svitkov, Kolonie - Motoristi,
Svitkov, Pardubice”. Pfedmét plnéni je vymezen pfilohou této smlouvy a déle touto
smlouvou. Zékladni projekéni feSeni bude odpovidat feSeni navrzenému v PD ve stupni navrh
stavby a dopracovaném dle poZadavkil objednatele, sdélenym zhotoviteli pisemnou formou.

Zhotovitel se zavaznje, Ze za podminek dojednanych v této smlouvé zpracuje a obstard na vyse
uvedenou akei nésledujici podklady, a to v rozsahu specifikovaném dale v této smlouvé:

VF04  Dokumentace pro spojené izemni a stavebni Fizeni (DSP)
VF05  Dokumentace pro provedeni stavby (DPS)

Ve, projektu interiéru a zahradnich a sadovych dprav
VF07  Autorsky dozor

(dale také jako ,,dilo™)
Podrobny rozsah dila je uveden v piiloze &. 1, ktera tvofi nedilnou soudasti této smlouvy.

Objednatel se zavazuje, Ze dilo od zhotovitele pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou
cenu uvedenou v ¢l. 4.1, Objednatel se souasné zavazuje poskytnout Zhotoviteli potfebnou
soudinnost, prizkumy a podklady nezbytné pro splnéni povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a odborné zpiisobily provadét innosti dle &l. 2.2. a 2.3.
této smlouvy véetnd dinnosti vyZadujicich jejich vykon autorizovanymi osobami dle zak. &.
360/1992 Sb., o vykonu povoldni autorizovanych architekti a o vykonu povolani
autorizovanych inZenyrii a techniki &innych ve vystavbeé, v platném znéni.

Moiné zpisoby pisemnych kontakth objednatele a zhotovitele jsou postovni zasilky, e-mail,

nebo osobni pfedani. Za doklad o dorudeni se poklada dorudenka, podpis o osobnim piedani
korespondence, potvrzeni o dorudeni elektronickou postou.

3. Prava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalit® odpovidajici d&etu smlouvy, platnym pravnim
piedpisiim, doporudenim vyrobel materiild a zdvaznym normém. Podkladem pro zpracovani
dila jsou vidy pfedchozi stupné projektové dokumentace zpracované zhotovitelem.

Objednatel se zavazuje, ¢ Zhotoviteli pfedd po podpisu smlouvy jako podklady pro splnéni
jeho povinnosti mimo vySe uvedené tyto dokumenty:

plnou moc k zastupovani v ukonech vedoucich k ziskani stavebniho povoleni
inZenyrsko-geologicky prizkum

hydrogeologicky prizkum

zasakovaci studie

radonovy prizkum

® & & »

Strénka2z 9



4.1

4.2
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e veSkeré podklady, jejichZz nezbytnost pro splnéni povinnosti Zhotovitele se miiZe
projevit kdykoliv v prab&hu provadéni dila, a to v terminu do 5 pracovnich dni od
oznameni jejich potieby zhotovitelem, jestlize se smluvni strany nedohodnou jinak.

4. Cena dila a platebni podminky

Cena za zhotoveni dila je stanovena na zékladé dohody smluvnich stran v souladu sust. § 2

zak. €. 526/1990 Sb., o cenach za zpracovani, obstarani a dodéni pfedmétu smlouvy v platném
znéni, a ¢ini: 1.375.000,- K& bez DPH

Zhotovitel prohlasuje, Ze je platcem DPH.

Terminy fakturace a odevzdani dila jsou stanoveny takto:
VF04 Dokumentace pro spojené (izemni a stavebni fizeni (DSP} cena VF 567 000,- K&

k projednani s DOSS 30% ceny VF 04 (170 100,- K¢&)
k podani na stavebni trad 70% ceny VF 04 (396 900,- K&)
VFO05 Dokumentace pro provedeni stavby cena VF 688 000,- K&
koncept DPS 30% ceny VF 05 (206 400,~ K¢)
tistopis DPS 70% ceny VF 05 (481 600,- K&}
VFO7 Autorsky dozor cena VF 120 000,- Ké

20% ceny/mésic po dobu prvnich 4 mésicii stavby, doplatek po dokondeni stavby

Ceny bez DPH.

Splatnost faktur vystavenych Zhotovitelem bude 14 kalendafnich dnli od jejich vystaveni,
Zhotovitel zasle faktury vystavené dle odstavce 4.2 tohoto &lanku Objednateli v den jejich
vystavenf v elektronické podobé e-mailem na adresu nrmp@mmp.cz a potou na adresu sidla
Objednatele nebo zajisti osobni pfedani v sidle Objednatele. V pfipadé pochybnosti o dorucent
faktury Objednateli se faktura povaZuje za doruenou dnem nasledujicim po jejim prokazatelném
odeslani jednim z uvedenych zpisobi.

Kromé dohodnuté smluvni ceny dila je objednatel povinen zhotoviteli zaplatit vedlejsi naklady,
které zhotovitel i¢elné vynaloZil pfi plnéni pfedmétu dila. VynaloZeni a rozsah vedlejdich
nakladé bude ob&ma smluvnimi stranami pfedem projednano a dohodnuto, Ustovani vedlejgich
nakladi bude provadéno oddéleng od sjednané smluvni ceny.

Cenu dila je moZné piekrodit z nasledujicich diivodi:

pokud budou zhotovitelem provedeny prace (viceprce), které nebyly souéésti dila dle él. 2 této
smlouvy, tj. ty, které vyplynoun z pozadavki objednatele &i jeho opravnénych zastupetl, organt
statni spravy €i potfeb provadéni a zdarného dokonéeni dila. Cenu dila je moZné sniZit o cenu
praci, které byly zahrnuty v obsahu a rozsahu dila a které nebude zhotovitel po dohods s
objednatelem provadét.

Postup pti zméné dila

a) Viceprace dle bodu 4.6., resp. ménéprace vyznaéi objednatel &i zhotovitel formou zmé&nového
listu — zménovy list musi obsahovat:

- vy3i nériistu resp. sniZeni ceny dila, které pfedstavuji zmény praci dle poZadavku ve smyslu
bodu 4.6

- termin provedeni té€chto praci v&etné ptipadného dopadu na termin dokonéeni dila, nebo jeho
diléi Easti
- dalsi skute¢nosti podstatné pro rozhodnuti o zméné Smlouvy.
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b) Druh4 smluvni strana se k tomuto zménovému listu bez zbytedného odkladu, nejpozdéji viak
do 10 dni vyjadii.

¢) Viceprice zhotovitel provede po jejich odsouhlaseni opravnénym zistupcem Objednatele, a
to jak z hlediska v&cného, tak z hlediska cenového. Narok na thradu téchto vicepraci vznika
zhotoviteli okamzikem provedeni téchto zmén a pfedan{ dila objednateli v souladu s €l. 4.3.

d) Jsou-li viceprace takového charakteru, Ze bez provedeni neni moZné pokratovat v pinéni dle
této smlouvy a objednatel se k piedloZené zm&né v dohodnuté [hit€ nevyjadfi, je zhotovitel
opravnén prerudit prace a% do dosaZeni shody s Objednatelem o navrZenych vicepracich. Bez
uzavieni dodatku nevznika zhotoviteli povinnost poZzadované viceprice dle pfedchozi véty
tohoto odstavce provést. ‘

f) Viceprace shora uvedené zhotovitel vytiétuje v samostatné faktufte.

Zhotovitel je povinen nést na vlastnf ndklady pripadné poplatky za praci daliich osob, které ma
zhotovitel pravo prizvat k realizaci dila. RovnéZ je povinen zhotovitel nést ndklady na cestovné
své 1 dalich osob podilejicich se na zhotoveni dila, jakoZ i postovné apod. souvisejici se
zhotovenim dila.

Za vedlejsi naklady se povazuji:

- néklady na rozmnoZovani dokumentace nad stanoveny ramec

- naklady na zhotoveni filmi, fotografif, maket a modeld vyzidanych Objednatelem nad
stanoveny ramec

- spravni poplatky

- odmény za vykony, které nejsou pfedmétem plnéni dle €. 2 této smlouvy, aviak byly
zabezpeteny zhotovitelem na Zadost Objednatele.

5. Zpusob a doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje, Ze vypracuje a doda dilo objednateli v dohodnutém rozsahu a obsahu dle
¢l. 2. této smiouvy.

Smiuvni strany se dohodly na nasledujicich terminech pinéni:

VF04 Dokumentace pro spojené (zemni a stavebni fizeni (DSP)
k projednani s DOSS do 90 pracovnich dnf od zahéjenf praci na DSP (piedpokiad 09/2017)
k podanl na stavebni Gfad

do 45 pracovnich dnf od ziskani posledniho vyjadfeni DOSS (pfedpokiad 01/2018)
VF05 Dokumentace pro provedeni stavby
koncept DPS do 60 pracovnich dnf od zahéjeni pracf na DPS (pfedpokiad 05/2018)
Sistopis DPS do 80 pracovnich dni od pokynu chjednatele k dopracovéani (pfedpokiad 08/2018)

Jednotlivé terminy mohou byt po dohod& obou stran v souladu s touto smlouvou zménény.
Mistem plnéni dila je sidlo Objednatele.

Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo jeho dokon&enim a osobnim pfedanim dila

objednateli. O pfedani dila, pfipadné jeho jednotlivych &astech bude vyhotoven a podepsén

predavaci protokol

Smluvni strany se dohodly, Ze termin dokongeni a pfedani dila bude posunut zejména
v nasledujicich pfipadech:
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e doslo-li ke vzniku prekéZky na strané objednatele, napt. diléi nespingnf smluvené
soudinnosti objednatele,

¢ doslo k prekédZce majici charakter vy$8i moci, kterd znemoziinje provédéni dila &i jeho
¢asti v dohodnutém éase &i kvalité — za vy3$3i moc je povaZovana piekdZka nezavisla na
villi obou smluvnich stran, jako napt. zaplaveni, pozar, vichfice, nepfiznivé klimatické
podminky, zasah statniho organu, apod.,

¢ strany se dohodnou na provedeni vicepraci, jejichz hodnota pfesahuje ve svém souhrnu
vice neZ 5 % z celkové ceny dila.

Ve vEech vySe uvedenych pfipadech se terminy posunuji:
¢ 0 dobu trvani pfekazky na strané objednatele,
* 0 dobu trvani vy$§i moci,
¢ o dobu nutnou k provedeni vicepraci.

6. Odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovida ze zdkona za vady dila, existujici v dobé& jeho pfedani, za vady vzniklé
pozdéji jen tehdy, byly-li zpiisobeny porufenim jeho povinnosti.

Zhotovitel prohlaSuje a zaru€uje, Ze dilo zhotovené na zakladé této smiouvy bude mit vlastnosti
predpokladané touto smlouvou, bude zhotoveno v souladu s technickymi normami, které se na
provadéni dila vztahuji, v souladu s pfislusnymi pravnimi piedpisy. Objednateli prisluii prdva a
naroky ztituln odpovédnosti Zhotovitele za vady dila za pifedpokladu, Ze takové vady
objednatel uplatnil ve Ihite dle ¢l. 6.5. Narok objednatele dle pfedchozi véty zanika uplynutim
lhity 12 meésicti od pfedani a pfevzeti pfedmétu dila dle této smlouvy.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady dila zplisobené pouZitim nevhodnych podkladi
poskytnutych objednatelem nebo nevhodnych pokynd objednatele, jejichz nevhodnost nemohl
pfi vynalozeni veskeré odborné péce zjistit, nebo tim, Ze objednatel na jejich pouziti pres
upozornéni frval.

Zhotovitel nenese odpov&dnost za prodleni, opominuti a $kody zpitsobené rozhodnutimi organi
vefejné spravy.

Objednatel uplatni odpovédnost zhotovitele za vady pisemnym oznimenim vad, uéinénym bez
zbytetného odkladu po jejich zjidténi.

7. Ukondéeni smlouvy

Obé smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit za podminek stanovenych v ust.
§ 2001 a nasl. zik. ¢&. 89/2012 Sb., ob&anského zikoniku, v platném znéni.

V pfipadé, Ze dojde k ukonéeni této smlouvy nebo k odstoupeni od ni ze strany Objednatele,
bude zhotovitel fakturovat prace rozpracované, tzn. i splnéné z &asti, ke dni ukonéeni, nebo
odstoupeni od této smlouvy. Smluvni strany se dohodly, Ze i aste¢né plnéni (byt' se nejednd o
ucelenou &ast dila} ma pro véfitele vyznam, tedy na smluvni vztah zaloZeny mezi stranami touto
smlouvu se neaplikuje ust. § 2004 odst, 2 druha véta.

8. Smluvni pokuty a sankce

Z titulu nedodrZeni terminu smlouvy o dilo v&etné dil¢ich termimi je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu 0,02% z ceny praci piislusné ¢asti za kaZdy den prodleni.
Tuto smluvni pokutu je objednatel opravnén odeéist od fakturované &astky za dilo.
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V piipad€ prodleni s placenim faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvai pokutu
ve vysi 0,02% z dluZné Eastley za kaZdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen pfi reklamaci vad v dob& stanovené &l. 6.2. této smlouvy po obdrzeni
pisemné reklamace dohodnout s objednatelem zpisob a termin odstranéni téchto vad.

T&mito ustanovenimi o smluvni pokuté nejsou dotleny veskeré ndroky Objednatele nebo
Zhotovitele na nihradu $kody zplisobené druhou smluvni stranou dle Ob&anského zakoniku.

9. Vseobecna ujednani

Tato smlouva v&etn& jejich pfiloh miZe byt ménéna pouze pisemnymi dodatky s éiselnym
oznaCenim podle poradového ¢&isla piislusné zmény, podepsanymi opravnénymi zastupci
smluvnich stran. Smluvni strany se dohodly na vyloudeni pouZiti § 582 odst. 2 obdanského
zékoniku, smfuvni strany tedy mohou namitnout neplatnost zmény této smlouvy, kterd nebude
u¢inéna v souladu s timto &lankem smlouvy, i kdyZ jiZ bylo pinéno.

Smluvni strany se dohodly feSit p¥ipadné spory vzniklé pfi plnéni této smlouvy piednostné
smirnou cestou.

Pokud nebylo v této smlouvé ujednano jinak, ¥idi se pravni vztahy z ni vyplyvajici a vznikajici
zak. €. 89/2012 Sb., ob&anskym zékonikem, v platném zn&ni. Smluvni strany timto v souladu s
§ 558 odst. 2 obCanského zakoniku vyslovné vyluduji pouZiti obchodnich zvyklosti ve svém
pravnim styku v souvislosti s touto smlouvou, vyjma t€ch, ve smlouvé vyslovné uvedenych.

Ochrana autorskych prv se fidi platnym znénim autorského zikona a veSkerymi mezinirodnimi
dohodami o ochrané prav k duevnimu vlastnictvi, které jsou soudasti Seského pravniho fadu, a
piisludnymi ustanovenimi zdkona o piestupcich, popfipadsé trestniho zdkona.

Odpovéd’ Zhotovitele s dodatkem nebo odchylkou die § 1740 odst. 3 obdanského zikoniku,

kterd podstatng neméni podminky nabidky, neni pfijetim nabidky na uzavieni této smlouvy
nebo jejiho dodatku.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichZ 2 obdrZi objednatel a 1 zhotovitel.

Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv &lanku, odstavce, pododstavece nebo ustanoveni
teto smlouvy neovlivni vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy.

Smluvni strany prohlauji, Ze tato smlouva byla uzaviena na zikladé jejich svobodné a vainé

ville, nikoliv v tisni &i na zéklad® nevyhodnych podminek, a na dikaz toho pFipojuji své
podpisy.

V Pardubicichdne <7+ G . 2L/ V Pardubicich dne - @. 2o

Za objednatele: Za zhotovitele:

g. arch. Tomas Med
jednatel
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Pi‘iloha €. 1:
Prehled vykonovych fizi obsaZzenych ve smlonvé:

VF 04 — dokumentace pro spojené Gzemni a stavebni fizeni (DSP)

finalni dokumentace (5x tisténa (z toho 2x autorizovand), 1x digitalni podoba na CD ve formatu .pdf)
vykonové faze 04 cbsahuje:

A. Privodni zprava

B. Souhrnna technicka zprava

C. Situaéni vykresy

D. Dokumentace stavebnich objekt

¢«  AS_architektonické a stavebné technické feseni
s § statické fedeni

= PO_pozZarné bezpetnostni feSeni

v UT_vytapénl

«  ZTl_zdravotechnika

» EL_elektroinstalace

= SL_slaboproudé rozvody

*  VZT_vzduchotechnika

=« projekt gastronomického provozu

* zahradni a sadové Upravy

E. Dokladova cast

Soucasti ceny:
inZenyrska &innost, studie osvétlenl a proslunéni, PENB

Neni souéasti zakladni ceny (Ize objednat) - inZenyrsko-geoclogicky prizkum, hydrogeologicky
priizkurn, zasakovaci studie, dendrologicky prizkum, radonovy prilzkum, hlukova studie, geodetické
zamé&fenl pozemku (vy8kopis a polohopis)

VF 05 — dokumentace pro provedeni stavbhy DPS
vykonova féze 04 ohsahuje zakladnl vykony:
= proveden! analyzy a vyhodnoceni dosavadnich vysledkll dosazenych ve fazi 04
obstarani dokumentace pro proveden| stavby
textova &ast dokumentace
vykresova cast dokumentace
stanoveni poZadavk(l na doplikové prizkumy
Dokumentace bude zpracovavana v podrobnosti a méfitku dokurmentace provadéni
staveb
Dokumentace bude obsahovat vykaz vymér pro VR a polozkovy rozpodet dle URS
»  Souginnost pii vyb&ru zhotovitele stavby, odpovézeni pfipadnych dotazl uchazedt
= Kaonzultaéni éinnosti projektanta se zadavatelem v nutném rozsahu po celou dobu
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projektovani a to véetné uéasti na KD projektu v sidle zadavatele. V priib&hu projektovani,
budou na jednani predkladany rozpracované vykresy v prehledném méfitku a formatu.

VF04 - dokumentace pro provedeni stavby DPS
projektova dokumentace dle vyhlasky 499/2006 Sb.

findlni dokumentace (5x tisténa, 1x digitalni podoba na CD ve formatu .pdf)

A. Privodni zprava

B. Souhrnna technicka zprava

C. Situaéni vykresy

D, Dokumentace stavebnich objekti

= AS _architektonické a stavebné technické fesenl

= §_statické Fedeni (stavebn&-konstrukénl fegent)

e PO_poZarné bezpetnostn! fedenl

= UT_vytapéni

= ZTI_zdravotechnika

= EL_elekircinstalace

s SL_slaboproudé rozvody

a  VZT_vzduchotechnika

= zahradni a sadové (ipravy

= projekt gastronomického provozu

=  projekt interiéru

E. Dokladova éast

Neni souéasti zakladni ceny (Ize objednat) - inZenyrsko-geologicky prizkum, hydrogeologicky
priizkum, zasakovaci studie, dendrologicky priizkum, radonovy prizkum, hlukova studie, geodetické
zaméfeni pozemku {vy§kopis a pelohopis)

VF 07 — autorsky dozor

vykonova faze 07 obsahuje zakladni vykony:

poskytovani vysvétleni k dokumentaci

sledovani dodrZeni souladu dokumentace (tvarového, materidlového, technickéhe a
fechnologickeho, dispoziéniho a provozniho feseni) s provadénou stavbou s pfihlédnutim k
podminkam uréenym stavebnim povelenim a poskytovani vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby

posuzovani navrhll zhotovitel( stavby na zmény a odchylky v éastech dokumentace
zpracovanych zhotoviteli stavby z pohledu dodrZeni technicko-ekonomickych parametri
stavby, popfipadé daldich Udajl a ukazatell

ucast na odevzdéan! a pfevzeti stavby nebo jejl casti

ucast na kontrolnich dnech a provadeéni zapistl do stavebniho denfku, popfipadé udileni
zavaznych pokynl dodavateli stavby jinou smluvné s klientem sjednancu formou
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Priloha €. 2:

Rozsah feSeného tizemi:
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