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Smlouva o poskytnutí dotace  

z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovn ího ruchu v Pardubickém kraji“  

uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, podle části páté (§§ 159 – 170) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů 

Evidenční číslo smlouvy: OR/16/21873 

 
Poskytovatel:  Pardubický kraj  
adresa:   Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
tel/fax:    466 026 113, 466 611 220  
IČ:    708 92 822 
DIČ:    CZ70892822 
bankovní spojení:  Komerční banka a.s., Pardubice 
číslo účtu:   78-9025640267/0100 
zastoupený:   JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardub ického  kraje  
                    
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 
 
Příjemce:   Statutární m ěsto Pardubice  
adresa:   Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
tel/fax:   466 859 111 / 466 859 828  
IČ:   002 74 046 
DIČ:   CZ00274046 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   9005-326561/0100 
zastoupený:   Ing. Martinem Charvátem, promátorem m ěsta 
 
(dále jen „příjemce“) na straně druhé 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu „Podpora 
budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“ 

 
Článek I. 

 Předmět smlouvy 

1) Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, je účelové poskytnutí investi ční 
dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na „M ěstský naviga ční systém – II. etapa“ 
(dále projekt).  

2) Dotaci poskytuje poskytovatel příjemci v souladu s „Výzvou k předkládání žádostí o podporu v roce 
2016“ vyhlášenou pro Program „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém 
kraji“.   

Článek II. 
Výše poskytované dotace 

Dotace na realizaci projektu specifikovaného v čl. I. odst. 1 smlouvy a v příloze č. 1 smlouvy se 
poskytuje ve výši 150 000,00 Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých), tj. ve výši maximálně 70 % 
ze skutečných celkových nákladů projektu, a poskytovatel ji uhradí na účet příjemce do 30 dnů po 
podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.  
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Článek III. 
Povinnosti p říjemce 

Příjemce se zavazuje: 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy 
specifikovaným v čl. I. a v příloze č. 1 smlouvy, v souladu s čl. II smlouvy, podmínkami 
příslušného dotačního programu a v souladu se Zásadami poskytování programových dotací, a 
to nejpozději do 30. 6. 2017, 

a) zaúčtovat přijatou dotaci na pol. 4222, 

b) při financování nákladů spojených s realizací projektu postupovat v souladu s platným 
zákonem o veřejných zakázkách, 

c) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace,  

d) jakékoliv změny v realizaci projektu případně i v čerpání dotace provést jen po předchozím 
písemném souhlasu poskytovatele, 

e) nepřevést majetek (vyjma inženýrských sítí), který bude pořízen z poskytnuté dotace, po dobu 
pěti let po ukončení projektu na jiného majitele, nebo dát jako předmět zástavy anebo 
zajišťovacího převodu práva. V odůvodněných případech může poskytovatel na 
základě písemné žádosti příjemce povolit výjimku ze zákazu převodu majetku pořízeného 
z dotace; převod majetku pořízeného z dotace je podmíněn předchozím písemným souhlasem 
poskytovatele, 

f) neposkytovat tuto dotaci jiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu 
nákladů spojených s realizací projektu, nepoužít prostředky z příspěvku na jiné účely, 
 

g) příjemce je povinen vhodným a viditelným způsobem prezentovat Pardubický kraj, formu 
prohlášení s návrhem na konkrétní umístění je povinen předložit ke schválení prostřednictvím 
odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu Krajského úřadu Pk (oddělení sportu a 
cestovního ruchu), 

h) předat poskytovateli dokumentaci z realizace projektu (stručný popis průběhu realizace 
projektu),  

i) oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených v této 
smlouvě a změny struktury příjemce včetně přeměny a zrušení s likvidací nejpozději do 10 dnů 
ode dne, kdy tyto změny nastaly, 

j) předložit prostřednictvím odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu Krajského úřadu 
Pk průběžnou zprávu o plnění projektu za rok 2016 ke dni 31. 1. 2017, pokud do této doby 
nebude předloženo jeho vyúčtování. Průběžná zpráva musí obsahovat jednotlivé etapy (akce) 
projektu, které byly již zrealizovány a jakých výstupů a výsledků bylo dosaženo. Zpráva musí 
být podepsána příjemcem dotace uvedeným ve smlouvě. Vyúčtování  realizovaného projektu 
nebo akce předložit nejpozději do 30. 6. 2017, případné nevyčerpané prostředky vrátit 
nejpozději do 30 dnů od data předložení vyúčtování na účet poskytovatele uvedený v této 
smlouvě. Jako variabilní symbol příjemce uvede číslo této smlouvy, 

k) za účelem ověření plnění povinností, vyplývajících z této smlouvy, vytvořit podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu.  

Daň z přidané hodnoty nesmí být hrazena z dotace v té výši,  v jaké si p říjemce dotace uplatní 
odpo čet dan ě z přidané hodnoty na vstupu podle zákona o dani z p řidané hodnoty. V p řípadě, 
že dodate čně uplatní odpo čet DPH, je povinen uplatn ěnou část čerpané dotace vrátit. 
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Článek IV. 
Kontrola, sankce 

1) V případě zrušení příjemce s likvidací: 

a)   je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním nejpozději do 
30 dnů od oznámení na účet poskytovatele, 

b)   poskytovatel rozhodne o dalším využití majetku pořízeného z dotace, právo příjemce nakládat 
s tímto majetkem je vázáno na písemný souhlas poskytovatele. 

2) Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. kontrolou ověřovat hospodárnost a 
účelnost čerpání dotace vč. plnění podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předložit 
kontrolnímu orgánu kraje veškeré účetní doklady související s čerpáním dotace. Kontrolním orgánem 
kraje je příslušný odvětvový odbor krajského úřadu nebo další osoby určené pověřením. 

3) Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrolním orgánem kraje na 
základě kontrol zaměřených na čerpání poskytnutých finančních prostředků, a to v termínu, rozsahu a 
kvalitě dle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Příjemce finančních prostředků je 
povinen písemně informovat orgán, který mu opatření uložil, o splnění uložených opatření k nápravě. 

4) Poruší-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn 
tuto smlouvu vypovědět. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně doručena 
příjemci. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy mu byla 
prokazatelně doručena.  

5) Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků je považováno za 
porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a Pardubický kraj je oprávněn řešit 
porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 uvedeného zákona. 

6) Při podezření na porušení rozpočtové kázně může poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních 
prostředků do výše předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně zohledněna v případě, 
že bude odvod uložen. 

7) Poskytovatel neprodleně po zjištění porušení některého ustanovení této smlouvy zahájí řízení o 
odvodu poskytnutých finančních prostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu porušení rozpočtové kázně, 
a to v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně se stanoví 
v souladu s ustanovením § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. 

8) Při porušení více povinností se částky jednotlivých odvodů sčítají nejvýše však do výše peněžních 
prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. 

9) Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výši 1 promile 
z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu. Penále se počítá ode dne 
následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků 
na účet poskytovatele. V případě porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 písm. b) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se penále 
počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce odvod na základě platebního výměru 
uhradit. Penále nižší než 1 000,- Kč se neuloží. 
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Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

1) Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy řádně a 
podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této smlouvy, bere na vědomí 
všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich 
plnění, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu z této smlouvy. 

2) Obě smluvní strany se zavazují, že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání 
finančních prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícími se veřejné podpory. 

3) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

4) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě dohody 
obou smluvních stran.  

5) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu a každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

6) Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich 
svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

7) Právní jednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 21. 4. 2016         
a schváleno usnesením č. Z/418/16.    

8) Právní jednání bylo projednáno na jednání Rady města Pardubice dne ………………     a schváleno 
usnesením……………………….. 

 

Pardubice dne…………………………………                      Pardubice dne ………………………………. 

 

 

 

 

 

………………………………………………….                     ……………………………………………….. 

         JUDr. Martin Netolický, Ph.Dr.           Ing. Marti n Charvát  
           hejtman Pardubického kraje         primátor města Pardubic 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

  



5 

 

Příloha č. 1  
 
ke smlouvě (evidenční číslo smlouvy: OR/16/21873) o poskytnutí dotace z Programu Podpora 
budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji 
 
 

Obsah a popis projektu 
 

1) Základní popis projektu  
Předmětem projektu je realizace II. etapy řešení nového městského navigačního systému pro 
pěší. V I. etapě projektu bylo hlavním cílem zlepšení orientace návštěvníků města od hlavních 
příjezdových bodů do krajského města na hlavní ose od nádraží Českých drah do centra 
města k nejčastěji navštěvovaným turistickým cílům a směrem k městské památkové 
rezervaci. V rámci I. etapy bylo instalováno 11 nových sloupků se 70 směrovými ukazateli. 
V rámci  II. etapy bude umístěno 9 informačních nosičů s 52  (změna vyhrazena) směrovými 
šipkami s lokalizací v blízkosti parkovišť nejčastěji využívaných návštěvníky města. Navigace 
návštěvníků ve II. etapě se zaměřuje na nově rekonstruovaná veřejná místa, jako je park Na 
Špici, Tyršovy sady včetně nového orientačního napojení na pravý břeh Labe směrem 
k Univerzitě Pardubice nebo na nové atraktivity města, jako je např. Natura Park v blízkosti 
Aquacentra Pardubice.  
Parametry sloupku: výška 32 mm, materiál pozinkovaná ocel, instalace do hloubky 500 – 800 
mm, barva dle barvy v I. etapě projektu. 
Parametry směrové šipky: rozměr 120 x 15 x 2 mm, materiál slitina hliníku opatřená 
práškovým vypalovacím lakem s potiskem.   
 
Akce bude realizována v souladu s Územním souhlasem s umístěním zařízení městský 
navigační systém pro pěší na pozemcích parc. č. 102/1, 372/1, 393/1, 2583/4, 2685/1, 3741/2, 
3741/14, 3890/2 v k.ú. Pardubice, č.j.: MmP 75275/2015 ze dne 10. 12. 2015 vydaným 
stavebním úřadem Magistrátu města Pardubic. 
 

2) Rozhodující projektované parametry (investiční akce) 
 název parametru:  měrná jednotka: hodnota parametru: 
� městský navigační systém 

- informační nosič/sloupek ks   9 
- směrová šipka   ks   cca 52 
                                

3) Harmonogram realizace projektu 
Akce bude realizována průběžně ve třech etapách: 
1. etapa prosinec 2015 – leden 2016: příprava projektové dokumentace, schvalovací řízení, 
zajištění souhlasů správců inženýrských sítí 
2. etapa únor – březen 2016: příprava grafického zpracování zakázky 
3. etapa: duben 2016 – květen 2017: technické a stavební práce – instalace sloupků se 
směrovými šipkami, dokončovací práce; záměrem je realizovat část projektu v roce 2016 a 
zbývající část v roce 2017. 

            
 
 
 


