

Smlouva o poskytnutí dotace

z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“

uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle části páté (§§ 159 – 170) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Evidenční číslo smlouvy: OR/16/21873

Poskytovatel: **Pardubický kraj**
adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
tel/fax: 466 026 113, 466 611 220
IČ: 708 92 822
DIČ: CZ70892822
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Pardubice
číslo účtu: 78-9025640267/0100
zastoupený: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje**

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

Příjemce: **Statutární město Pardubice**
adresa: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
tel/fax: 466 859 111 / 466 859 828
IČ: 002 74 046
DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 9005-326561/0100
zastoupený: **Ing. Martinem Charvátém, promátorem města**

(dále jen „příjemce“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“

Článek I. Předmět smlouvy

1) Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, je účelové poskytnutí **investiční dotace** z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na „**Městský navigační systém – II. etapa**“ (dále projekt).

2) Dotaci poskytuje poskytovatel příjemci v souladu s „Výzvou k předkládání žádostí o podporu v roce 2016“ vyhlášenou pro Program „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“.

Článek II. Výše poskytované dotace

Dotace na realizaci projektu specifikovaného v čl. I. odst. 1 smlouvy a v příloze č. 1 smlouvy se poskytuje ve výši **150 000,00 Kč** (slovy: sto padesát tisíc korun českých), tj. ve výši maximálně 70 % ze skutečných celkových nákladů projektu, a poskytovatel ji uhradí na účet příjemce do 30 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Článek III. Povinnosti příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) použít dotaci co nejehospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy specifikovaným v čl. I. a v příloze č. 1 smlouvy, v souladu s čl. II smlouvy, podmínkami příslušného dotačního programu a v souladu se Zásadami poskytování programových dotací, a to nejpozději do **30. 6. 2017**,
- a) zaúčtovat přijatou dotaci na pol. 4222,
- b) při financování nákladů spojených s realizací projektu postupovat v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách,
- c) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace,
- d) jakékoliv změny v realizaci projektu případně i v čerpání dotace provést jen po předchozím písemném souhlasu poskytovatele,
- e) nepřevést majetek (vyjma inženýrských sítí), který bude pořízen z poskytnuté dotace, po dobu pěti let po ukončení projektu na jiného majitele, nebo dát jako předmět zástavy anebo zajišťovacího převodu práva. V odůvodněných případech může poskytovatel na základě písemné žádosti příjemce povolit výjimku ze zákazu převodu majetku pořízeného z dotace; převod majetku pořízeného z dotace je podmíněn předchozím písemným souhlasem poskytovatele,
- f) neposkytovat tuto dotaci jiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu nákladů spojených s realizací projektu, nepoužít prostředky z příspěvku na jiné účely,
- g) příjemce je povinen vhodným a viditelným způsobem prezentovat Pardubický kraj, formu prohlášení s návrhem na konkrétní umístění je povinen předložit ke schválení prostřednictvím odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu Krajského úřadu Pk (oddělení sportu a cestovního ruchu),
- h) předat poskytovateli dokumentaci z realizace projektu (stručný popis průběhu realizace projektu),
- i) oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených v této smlouvě a změny struktury příjemce včetně přeměny a zrušení s likvidací nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tyto změny nastaly,
- j) předložit prostřednictvím odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu Krajského úřadu Pk průběžnou zprávu o plnění projektu za rok 2016 ke dni 31. 1. 2017, pokud do této doby nebude předloženo jeho vyúčtování. Průběžná zpráva musí obsahovat jednotlivé etapy (akce) projektu, které byly již zrealizovány a jakých výstupů a výsledků bylo dosaženo. Zpráva musí být podepsána příjemcem dotace uvedeným ve smlouvě. **Vyúčtování** realizovaného projektu nebo akce předložit nejpozději **do 30. 6. 2017**, případné nevyčerpané prostředky vrátit nejpozději do 30 dnů od data předložení vyúčtování na účet poskytovatele uvedený v této smlouvě. Jako variabilní symbol příjemce uvede číslo této smlouvy,
- k) za účelem ověření plnění povinností, vyplývajících z této smlouvy, vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu.

Daň z přidané hodnoty nesmí být hrazena z dotace v té výši, v jaké si příjemce dotace uplatní odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že dodatečně uplatní odpočet DPH, je povinen uplatněnou část čerpané dotace vrátit.

Článek IV. Kontrola, sankce

1) V případě zrušení příjemce s likvidací:

- a) je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním nejpozději do 30 dnů od oznámení na účet poskytovatele,
- b) poskytovatel rozhodne o dalším využití majetku pořízeného z dotace, právo příjemce nakládat s tímto majetkem je vázáno na písemný souhlas poskytovatele.

2) Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. kontrolou ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání dotace vč. plnění podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předložit kontrolnímu orgánu kraje veškeré účetní doklady související s čerpáním dotace. Kontrolním orgánem kraje je příslušný odvětvový odbor krajského úřadu nebo další osoby určené pověřením.

3) Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrolním orgánem kraje na základě kontrol zaměřených na čerpání poskytnutých finančních prostředků, a to v termínu, rozsahu a kvalitě dle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Příjemce finančních prostředků je povinen písemně informovat orgán, který mu opatření uložil, o splnění uložených opatření k nápravě.

4) Poruší-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně doručena příjemci. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy mu byla prokazatelně doručena.

5) Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků je považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a Pardubický kraj je oprávněn řešit porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 uvedeného zákona.

6) Při podezření na porušení rozpočtové kázně může poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků do výše předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně zohledněna v případě, že bude odvod uložen.

7) Poskytovatel neprodleně po zjištění porušení některého ustanovení této smlouvy zahájí řízení o odvodu poskytnutých finančních prostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu porušení rozpočtové kázně, a to v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně se stanoví v souladu s ustanovením § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

8) Při porušení více povinností se částky jednotlivých odvodů sčítají nejvýše však do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně.

9) Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. V případě porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se penále počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce odvod na základě platebního výměru uhradit. Penále nižší než 1 000,- Kč se neuloží.

Článek V. Závěrečná ustanovení

- 1) Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy řádně a podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této smlouvy, bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu z této smlouvy.
- 2) Obě smluvní strany se zavazují, že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání finančních prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícími se veřejné podpory.
- 3) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě dohody obou smluvních stran.
- 5) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 6) Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 7) Právní jednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 21. 4. 2016 a schváleno usnesením č. Z/418/16.
- 8) Právní jednání bylo projednáno na jednání Rady města Pardubice dne a schváleno usnesením.....

Pardubice dne.....

Pardubice dne

.....
JUDr. Martin Netolický, Ph.Dr.
hejtman Pardubického kraje

.....
Ing. Martin Charvát
primátor města Pardubice

Příloha č. 1

ke smlouvě (evidenční číslo smlouvy: OR/16/21873) o poskytnutí dotace z Programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji

Obsah a popis projektu

1) Základní popis projektu

Předmětem projektu je realizace II. etapy řešení nového městského navigačního systému pro pěší. V I. etapě projektu bylo hlavním cílem zlepšení orientace návštěvníků města od hlavních příjezdových bodů do krajského města na hlavní ose od nádraží Českých drah do centra města k nejčastěji navštěvovaným turistickým cílům a směrem k městské památkové rezervaci. V rámci I. etapy bylo instalováno 11 nových sloupků se 70 směrovými ukazateli.

V rámci II. etapy bude umístěno 9 informačních nosičů s 52 (změna vyhrazena) směrovými šipkami s lokalizací v blízkosti parkovišť nejčastěji využívaných návštěvníky města. Navigace návštěvníků ve II. etapě se zaměřuje na nově rekonstruovaná veřejná místa, jako je park Na Špici, Tyršovy sady včetně nového orientačního napojení na pravý břeh Labe směrem k Univerzitě Pardubice nebo na nové atraktivy města, jako je např. Natura Park v blízkosti Aquacentra Pardubice.

Parametry sloupku: výška 32 mm, materiál pozinkovaná ocel, instalace do hloubky 500 – 800 mm, barva dle barvy v I. etapě projektu.

Parametry směrové šipky: rozměr 120 x 15 x 2 mm, materiál slitina hliníku opatřená práškovým vypalovacím lakem s potiskem.

Akce bude realizována v souladu s Územním souhlasem s umístěním zařízení městský navigační systém pro pěší na pozemcích parc. č. 102/1, 372/1, 393/1, 2583/4, 2685/1, 3741/2, 3741/14, 3890/2 v k.ú. Pardubice, č.j.: MmP 75275/2015 ze dne 10. 12. 2015 vydaným stavebním úřadem Magistrátu města Pardubice.

2) Rozhodující projektované parametry (investiční akce)

<i><u>název parametru:</u></i>	<i><u>měrná jednotka:</u></i>	<i><u>hodnota parametru:</u></i>
▪ městský navigační systém		
- informační nosič/sloupek	ks	9
- směrová šipka	ks	cca 52

3) Harmonogram realizace projektu

Akce bude realizována průběžně ve třech etapách:

1. etapa prosinec 2015 – leden 2016: příprava projektové dokumentace, schvalovací řízení, zajištění souhlasů správců inženýrských sítí

2. etapa únor – březen 2016: příprava grafického zpracování zakázky

3. etapa: duben 2016 – květen 2017: technické a stavební práce – instalace sloupků se směrovými šipkami, dokončovací práce; záměrem je realizovat část projektu v roce 2016 a zbývající část v roce 2017.