ZADAVACI DOKUMENTACE
PRO VEREJNOU ZAKAZKU:

Méstsky atleticky stadion Dukla - tartanovy oval

DRUH ZADAVACIHO RiZENI: oteviené fizeni dle § 27 zdkona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpish (dale jen zdkon).

EVIDENCNI CiSLO VEREINE ZAKAZKY: 519834

ZADAVATEL:
Statutarni mésto Pardubice
Pernstynské nam. 1, 530 21 Pardubice
IC: 00274046
DIC: CZ00274046
Zastoupené: Ing. Miroslavem Cadou, vedoucim odboru rozvoje a strategie

KLASIFIKACE PREDMETU VEREINE ZAKAZKY:

Nazev: o 4V)

Stavebni Gpravy sportovnich zafFizeni 45212200-8
RhGzné povrchové prace 45233200-1
Drendini prace 45232452-5
Stavebni prace 45000000-7

Projekt bude realizovan z programu MSMT - 133510 Podpora materilné technické zakladny sportu 2015.

Predpokldadana hodnota verejné zakazky: 9,888 mil. K¢ bez DPH

I. Pfedmét verejné zakazky a technické podminky

Predmétem vefejné zakazky je rekonstrukce stavajici atletické drahy a souvisejicich sektord s tartanovym
povrchem v ramci které dojde k celkové povrchové upravé horni vrstvy tzv. retoping - novy umély PUR
vodonepropustny povrch, provéfeni podpovrchového odvodnéni a nutnym opravém (kanalizace + drendZe) s
predpoklddanou vyménou potrubi. Soulasti bude realizace nové podkladni vrstvy v misté zdsahu do
pokladnich vrstev v&. asfaltového koberce s poZadovanou rovinnosti a ostatni nezbytné prace spojené s
realizaci nového povrchu.

Jednad se o prace uvedené v Ciselniku CZ-CPA 41-43.
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Specifikace materialové zakladny
Standard pouZivany na éeském trhu v souladu s poZadovanymi specifikacemi v PD. Materidl a jeho pouZiti dle
vaseho navrhu bude odsouhlasen s odbératelem pred zahajenim praci a jeho pouiitim.

Pfedmét pinéni vefejné zakazky je podrobné vymezen projektovou dokumentaci ,Retoping atletické
tartanové drahy a sektorli MAS Dukla v Pardubicich” zpracovany 05/2015 spolecnosti DEALS MANAGEMENT
a.s., Praha, v€etné vykazu vymér.

Vegkeré vyrobky, materidly a zafizeni, na jejichZ konkrétni obchodni ndzev nebo znacku se pfipadné v
projektové dokumentaci a vykazu vymér vyskytuje odkaz, jsou uvedeny pouze jako pfiklad mozného pouZiti a
pozadovaného standardu a Ize je nahradit vyrobky, materidly a zafizenimi, jejichZ vlastnosti tento standard
nesnizuji.

Soucasti dila ,,Méstsky atleticky stadion Dukla — tartanovy oval” jsou vechny nezbytné prace a Cinnosti pro
komplexni dokoné&eni dila vcelém rozsahu zadani vsouladu se zadavaci dokumentaci, stechnickymi
pozadavky na vystavbu, pfislusnymi CSN (pokud neni uvedeno jinak), pfedpisy BOZP a dalSimi souvisejicimi
predpisy.

Daldi technické podminky jsou zahrnuty v ndvrhu smlouvy o dilo, ktery je soucasti zadavaci dokumentace
v pfiloze €. 2.

Il. Obchodni podminky

Obchodni podminky jsou zahrnuty v ndvrhu obchodni smlouvy, ktery je soucasti zaddvaci dokumentace — viz
pfiloha €. 2.

Technicky dozor u téZe stavby nesmi provadét dodavatel ani osoba s nim propojena.

Uchazeé v navrhu obchodni smlouvy doplni pouze barevné zvyraznéné udaje!

lll. Pozadavky na varianty nabidek

Zadavatel vylu€uje variantni feseni.

IV. PoZadavky na zpisob zpracovani nabidkové ceny

Nabidkova cena bude zahrnovat viechny naklady na véasné a kompletni zhotoveni dila (uchaze¢ predlozi
v nabidce ocenéni jednotlivych poloZek dle pfilozeného vykazu vymér) a bude uvedena v tomto ¢lenéni:

Celkova cena za DiLO bez DPH Ké
DPH 21% Ké
Celkova cena za DiLO vé. DPH Ké

wwe v

Uchaze€ ocenéni viechny polozky vykazu vymér €éastkou vyssi neZ 0,--KE. Uchazec oceni vSechny polozky
uvedené v pfiloze — v polozkovém vykazu vymér. Uchaze¢ neni opravnén Zddnym zplsobem pozméiovat
vykaz vymér a to ani ve sloupcich mnoistvi ¢i m.j..




V. Zptsob hodnoceni nabidek
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Pofadi nabidek bude stanoveno podle vyse nabidkové ceny bez DPH.

VI. Podminky a poZadavky na zpracovani nabidky

1. identifikaéni udaje dodavatele (obchodni jméno, sidlo/misto podnikani, IC, bankovni spojeni,
telefonické, faxové a e-mailové spojeni)

2. prokdzdni splnéni kvalifikace dodavatele > poZadavky na prokdzani spinéni kvalifikace stanovil
zadavatel v Ozndmeni o zahdjeni zaddvaciho fizeni zvefejnéném ve Véstniku vefejnych zakdzek - v él.
11.2) Podminky ucasti.

3. uvedeni vy$e nabidkové ceny (viz. ¢l. IV. zaddvaci dokumentace)
Souéasti nabidky budou ocenéné nabidkové rozpocty (ocenéné vykazy vymeér).

4, soulasti nabidky musi byt rovnéz:
a) seznam statutéarnich organl nebo ¢lent statutarnich organu, ktefi v poslednich 3 letech od konce
Ihity pro podani nabidek byli v pracovnépravnim, funkénim ¢i obdobném poméru u zadavatele,
b) ma-li dodavatel formu akciové spolecnosti, seznam vlastnikt akcii, jejichz souhrnna jmenovita
hodnota presahuje 10 % zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve Ihité pro podani nabidek,
c) prohlaseni dodavatele o tom, Ze neuzaviel a neuzavie zakazanou dohodu podle zvlastniho pravniho
predpisu (zakon ¢&. 143/2001 Sb., o ochrané hospodaiské soutéie, ve znéni pozdéjsich predpist) v
souvislosti se zaddvanou verejnou zakazkou.

5. navrh smlouvy o dilo (soudst zaddvaci dokumentace, priloha ¢. 2) podepsany osobou opravnénou
jednat jménem ¢&i za dodavatele (doplnény jen o barevné zvyraznéné Gdaje v ndvrhu smlouvy).

Veskeré pisemnosti predklddané v nabidce budou v éeském jazyce. Cizojazyéné dokumenty predkladané
v nabidce musi obsahovat ufedné ovéreny preklad do Eeského jazyka. Povinnost pfipojit k dokladim
uredné ovéreny preklad do ¢eského jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Vil. Jiné poZadavky zadavatele na plnéni verejné zakazky

a) Termin realizace zakazky
Termin zahéjeni dila: ihned po predani stavenisté, predpoklad listopad 2015

DILO se povaiuje za zahajené v okamziku pfedani a prevzeti stavenisté po podpisu smlouvy o dilo.
Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté bezprostfedné, nejpozdéji do 10 pracovnich dnl, po uzavieni
této Smlouvy, nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak, pficemZ Zhotovitel je povinen
stavenisté v uvedeném terminu prevzit.

Termin provedeni kompletniho dila véetné jeho fadného odevzdani: do 3 mésicl od pfedani stavenisté
Termin dokonceni dila nezahrnuje predpoklddanou dobu technologické prestavky z divoda
nepriznivych klimatickych podminek pro dodrieni technologickych predpisi pro pokladku umélého
PUR povrchu.
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b) Zaruka
Objednatel poZaduje zéruku na dilo v trvani minimalné 60 mésich. S vyjimkou komponentd, pro které jejich
vyrobce nebo vyhradni dodavatel stanovi zaruéni dobu odlisnou.

c) PFislib poskytnuti bankovni zaruky

Poiadavkem zadavatele je, aby uchaze¢, se kterym mé byt uzaviena smlouva, predlozil zadavateli ve
Ihatich dle § 82 zakona &. 137/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpist, pfed uzavienim smlouvy pisemny
pfislib banky (v origindle nebo v ufedné ovéiené kopii), ve kterém se banka zavaZe, Ze pro pfipad, kdy
s danym uchazetem bude uzaviena Smlouva o dilo pro tuto vefejnou zakdzku, vystavi uchazedi tato banka
bankovni zdruky zajistujici veskeré pohledédvky zadavatele vici uchazedi vzniklé z titulu uzaviené Smlouvy o
dilo véetné zaji§téni Fadného odstranéni vad uplatnénych objednatelem vic&i  zhotoviteli ztitulu
odpovédnosti za vady Dila v zaru¢ni dobé.

Nedolozeni pisemného pfislibu banky (v originale nebo v Gfedné ovérené kopii) ve hité dle § 82 odst. 2
zékona v pfipadé vybraného uchazece, pfip. ve Ihité dle § 82 odst. 4 zdkona v pfipadé uchazece v 2. &i 3.
pofadi, bude zadavatelem vnimano jako neposkytnuti fadné soucinnosti k uzavieni smlouvy.

Bliz3i podminky tykajici se bankovni zaruky &. 1 a bankovni zéruky ¢. 2 jsou uvedeny v ndvrhu smlouvy o dilo,
ktery tvofi pfilohu zadavaci dokumentace.

c) Pojistnd smlouva

Pojadavkem zadavatele je, aby vitézny dodavatel mél k datu podpisu smlouvy o dilo uzavienou pojistnou
smlouvy, jejimi pfedmétem bude pojiténi odpovédnosti za $kodu zpilsobenou zhotovitelem (vitéznym
dodavatelem) objednateli (zadavateli) ¢ tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho &innosti ve vy3i nejméné
10 miliénG_KE. Kopie pojistné smlouvy nebo kopie pojistného certifikatu bude tvofit pfilohu smlouvy
s vitéznym dodavatelem.

d) Prokézdni technickych vlastnosti nabizeného produktu

Pozadavkem zadavatele je, aby uchazeg, se kterym m3a byt uzaviena smlouva, pfedloZil zadavateli ve
IhGtich dle § 82 zakona ¢. 137/2006 Sb., ve znéni pozdé&jich predpist, pfed uzavienim smlouvy platny
certifikdt k prokazani technickych vlastnosti navrhovaného materidlu a to pFedloZzenim certifikatu
Mezinarodni atletické federace (IAAF) na nabizeny produkt - syntetickou povrchovou Gpravu sportovnich
ploch vé. pFiloh (tj. laboratorni zpréava, zkudebni protokol, bezpetnostni list apod. v rozsahu dle pozadavku
na certifikit) v neovéfené kopii.

Cizojazyény dokument musi obsahovat iifedné ovéfeny pfeklad do Ceského jazyka. Povinnost pFipojit
k dokumentu ufedné ovéfeny preklad do Eeského jazyka se nevztahuje na dokument ve slovenském
jazyce.

Nedolozeni vyée uvedeného dokumentu ve lhité dle § 82 odst. 2 zékona v pfipadé vybraného uchazece,
prip. ve IhQté dle § 82 odst. 4 zikona v pfipadé uchazede v 2. &i 3. pofadi, bude zadavatelem vnimano jako
neposkytnuti Fadné souéinnosti k uzavieni smlouvy.

e) P¥islib poskytnuti bankovni zaruky

Pojadavkem zadavatele je, aby uchazeg, se kterym ma byt uzaviena smlouva, predloZil zadavateli ve
Ihiitach dle § 82 zdkona ¢. 137/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisl, pfed uzavienim smlouvy pisemny
pFislib banky (v originile nebo v Gfedné ovérené kopii), ve kterém se banka zavéZe, Ze pro pfipad, kdy
s danym uchazegem bude uzaviena Smlouva o dilo pro tuto vefejnou zakdzku, vystavi uchazeci tato banka
bankovni zaruky zajistujici veskeré pohledévky zadavatele vici uchazedi vzniklé z titulu uzaviené Smlouvy o
dilo v&etné zaji§téni Fadného odstranéni vad uplatnénych objednatelem vici zhotoviteli ztitulu
odpovédnosti za vady Dila v zaruéni dobé.

Nedolozeni pisemného prislibu banky (v originile nebo v Gfedné ovérené kopii) ve Ihité dle § 82 odst. 2
zékona v pFipadé vybraného uchazece, pfip. ve lhité dle § 82 odst. 4 zakona v pfipadé uchazece v 2. &i 3.
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Bliz8i podminky tykajici se bankovni zédruky €. 1 a bankovni zaruky €. 2 jsou uvedeny v ndvrhu smlouvy o dilo,
ktery tvofti pfilohu zadavaci dokumentace.

f) Uverejiiovaci povinnosti dle § 147a zdkona

Vsouladu s § 147a odst. 4 a odst. 5 zdkona bude dodavatel, s nimz bude uzaviena smiouva, povinen
ptedloZit zdstupci zadavatele (ve vécech technickych) ve |haté nejpozdéji do 60 dnli od spinéni smlouvy
(pfipadné nejpozdéji do 28. 2. nésledujiciho kalendafniho roku v pfipadé, Ze plnéni smlouvy pfesahuje 1 rok)
seznam subdodavatel, ve kterém dodavatel uvede subdodavatele, jimz za plnéni subdodavky uhradil vice
nei 10% z celkové ceny této zakazky nebo z {asti ceny vefejné zakdzky uhrazené vefejnym zadavatelem
v jednom kalendafnim roce, pokud doba plnéni vefejné zakazky presahuje 1 rok. Seznam subdodavatell
bude mit formu ¢estného prohlaseni podepsaného osobou opravnénou jednat jménem ¢i za dodavatele.

V pfipadé, Ze dodavatel vramci realizace stavby nevyuiije subdodavatele nebo vramci realizace stavby
vyuZije subdodavatele, jimZ uhradil méné neZ 10% z celkové ceny nebo z ¢asti ceny vefejné zakazky uhrazené
vefejnym zadavatelem v jednom kalendainim roce, pokud doba plnéni vefejné zakdzky pfesahuje 1 rok, pak
bude dodavatel povinen predloZit zastupci objednatele (ve vécech technickych) ve vy3e uvedenych Ihatéch
Cestné prohlaseni s odpovidajicim textem. Toto éestné prohldseni bude podepsano osobou opravnénou
jednat jménem ¢i za dodavatele.

Ma-li subdodavatel formu akciové spoleCnosti, bude pfilohou seznamu i seznam vlastnikd akcii, jejichZ
souhrnna jmenovita hodnota presahuje 10% zakladniho kapitdlu, vyhotoveny ve |hité 90 dnid pfed dnem
pfedloZeni seznamu subdodavateld.

Viil. Podani nabidky

Dodavatel muzZe podat pouze jednu nabidku.
Dodavatel, ktery podal nabidku v zaddvacim fizeni, nesmi byt soucasné subdodavatelem, jehoi
prostfednictvim jiny dodavatel v tomtéz zadavacim fizeni prokazuje kvalifikaci.

MIisTO, LHUTA A ZPUSOB PODAVANI NABIDEK

Nabidka musi byt doruéena nejpozdéiji do xx.xx.2015 do xx:xx hodin (konec |hity pro podani nabidek) na
odbor rozvoje a strategie Magistratu mésta Pardubic - €. dvefi C203a, pfipadné zasldna poStou na adresu
zadavatele: Statutdrni mésto Pardubice, Magistrat mésta Pardubice, Odbor rozvoje a strategie, Pernstynské
namésti 1, 530 02 Pardubice tak, aby byla dorucena nejpozdéji do vyse uvedeného data a hodiny.

IX. Otevirani obalek s nabidkami

Otevirani obdlek s nabidkami (vefejné pro uchazece) probéhne dne xx.xx.2015 v xx:xx_hodin v zasedaci
mistnosti Rady mésta Pardubic, budova Magistratu mésta Pardubic, PernStynské nam. 1, Pardubice (1.
patro).

Osoby, které jsou opravnény byt pfitomny pfi otevirani nabidek: ¢lenové hodnotici komise, kterd bude plnit i
funkci komise pro otevirdni obalek (popf. jejich ndhradnici), zastupci zadavatele, zastupci uchazecd (max. 1
osoba za uchazece).

X. Dodateéné informace k zadavacim podminkam

Dodavatel je opravnén dle § 49 zidkona po zadavateli poZadovat pisemné dodateéné informace k zadavacim
podminkam. Pisemnd Zadost musi byt zadavateli dorucena nejpozdéji 6 pracovnich dni pred uplynutim Ihaty
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pro podani nabidek. Zadavatel odesle dodateéné informace k zadavacim podminkém, pfipadné souvisejici
dokumenty, nejpozdéji do 4 pracovnich dnl po doruceni Zadosti.

Dodateéné informace vcetné presného znéni Zadosti zadavatel uvefejni na profilu zadavatele:
https://vzmmp.cz/

Zadavatel mbze poskytnout dodavateldim dodate¢né informace k zadavacim podminkam i bez pfedchozi
Zadosti. .
Zadavatel uchazeéim durazné doporucuje provést pied odevzdanim své nabidky kontrolu Profilu

zadavatele, zdali zde nebyly k predmétné vefejné zakazce zvefejnény Dodatecné informace k zadavacim
podminkam.

PROHLIDKA MISTA PLNENI SE USKUTEENI VE DVOU TERMINECH: DNE XX.XX.2015 V XX:XX HODIN A

DNE XX.XX.2015 V XX:XX HODIN.
Sraz Gcastnikd prohlidek bude pied vchodem do Méstského atletického stadionu Dukla, ul. Cs. armady 2505,
Pardubice.
Prohlidku zajisti — technik odboru majetku a investic MmP - pan Jaroslav Severin, tel. 466 859 562,
605 204 702.

Ing. Miroslav Cada
vedouci odboru rozvoje a strategie
vz. Ing. Karolina Voprsalovd

Piilohy zadavaci dokumentace:

1) Projektova dokumentace véetné vykazu vymér v el. verzi

2) Navrh smlouvy o dilo {.pdf)

3} Cestné prohlaeni o ekonomické a financni zpUsobilosti (.doc)
4) Sdéleni stavebniho Gfadu ¢.j. 48843/2015 ze dne 19.8.2015

Zpracovala: Eva Radova, Magistrat mésta Pardubic - odbor rozvoje a strategie - oddéleni vefejnych zakazek
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SMLOUVA O DILO &. OVZ-VZZR-2015-023

uzaviena podle ust. § 2586 a nasledujicich ustanoveni zdk. €. 89/2012 Sb., Obcéansky zakonik, v platném
znéni

(dale jen obcCansky zakonik)

Smluvni strany

Objednatel:  Statutdrni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské namésti 1
530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Martin Charvat — primator statutdrniho mésta
Zastoupeny ve vécech technickych: Jaroslavem Severinem — technikem odd. investic a technické spravy
Tel: 466 859 562, 605 204 702 e-mail: jaroslav.severin@mmp.cz

IC: 00274046 DIC: CZ00274046
bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice
¢islo uctu: 326-561/0100

(ddle jen objednatel)

F LGN CTHR L ccancoanaooooeeonaroenempecnernore

Se SIAIBM: et

Zastoupeny ve vEcech smIUVNICh: ...t s

Zastoupeny ve vécech technickych: ..ot

Odpovédny stavbyvedouci: .. ieceissssnissnmerssssnsssnssseenses € AULOFIZACE: Liiiiiviiiiiiiiiciiins

Tel: s e, €-MAIl: e e

1€ oo eennseesnnrsesssrssssnssenss DICE ottt st snnssenines

spolenost je zapsana vobchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v ..., ;
oddil ..., VIOZKE oo

BaNkoVNi SPOJENI: ..uev et

CiSlo UCTU: o

(ddle jen zhotovitel)

oddil I.
Predmét smlouvy a doba plnéni, cena dila

I. Predmét smlouvy

1. Pfedmétem plnéni podle této smlouvy (dale jen ,,SOD” nebo ,Smlouva“) je zhotoveni stavebniho dila
MESTSKY ATLETICKY STADION DUKLA - TARTANOVY OVAL

Pfedmétem této smlouvy o dilo je rekonstrukce stavajici atletické drahy a souvisejicich sektor(
s tartanovym povrchem v ramci které dojde k celkové povrchové Gpravé horni vrstvy tzv. retoping - novy
umély PUR vodonepropustny povrch, provéfeni podpovrchového odvodnéni a nutnym opravam (kanalizace
+ drendie) s pfedpoklddanou vyménou potrubi. Souc¢dsti bude realizace nové podkladni vrstvy v misté



zasahu do pokladnich vrstev vé. asfaltového koberce s poZadovanou rovinnosti a ostatni nezbytné prace
spojené s realizaci nového povrchu.

Soudasti DILA ,Méstsky atleticky stadion Dukla — tartanovy oval” jsou viechny nezbytné prace a €innosti,
bezvadné a kompletni dokonéeni DILA vcelém rozsahu zadéni vsouladu se zadavaci dokumentaci,
s technickymi poZadavky na vystavbu, pfislusnymi CSN (pokud neni uvedeno jinak), pfedpisy BOZP a dal3imi
souvisejicimi pfedpisy.

Pfedmét pinéni této smlouvy je vymezen projektovou dokumentaci (déle jen PD) ,Retoping atletické
tartanové drahy a sektorl MAS Dukla v Pardubicich” zpracovany 05/2015 spole¢nosti DEALS
MANAGEMENT a.s., Praha, v€etné vykazu vymér.

Zhotovitel prohladuje, Ze se seznamil s touto projektovou dokumentaci a zavazuje se podle ni postupovat.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel hodld maximalné vyuZit k realizaci akce spolufinancovani z
programu Ministerstva $kolstvi, mladeze a télovychovy - 133510 Podpora materidlné technické zakladny
sportu 2015 a zavazuje se pfi zhotovovani dila tuto skutecnost zohlednit.

Jedna se o prace uvedené v Eiselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce zavedené
Ceskym statistickym Gradem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce (CZ-
CPA) je dostupné na strankach Ceského statistického tfadu.
Soucasti DILA dale je:
a) vytyéeni stavby a stavajicich inZenyrskych siti v mistech dotcenych stavbou;
b) zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté;

c) odvoz a sklddkovné vytéieného materidlu mimo zdjmovy prostor stavenisté na fizenou
skladku;

d) zaji$téni a provedeni viech opatieni organizaéniho a stavebné technologického charakteru k
fadnému provedeni DILA,;

e) zpracovani dokumentace skuteéného provedeni DILA 3x v listinné podobé a 1x v datové
podobé (ve formatu .pdf) na datovém nosici v poctu dle vykazu vymér;

f) Géast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

g) likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatkd za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech;

h) zajisténi bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho prostredi;
i) provedeni prejimky stavby;

j) zajidténi viech nezbytnych zkousek a revizi, atestdl podle CSN a pfipadnych jinych pravnich
nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a pfedani DILA, kterymi bude prokazano
dosaZeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametri DILA;

k) zku$ebni protokoly, atesty a doklady dle zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky a 0 zmé&né a doplnéni nékterych zakon{, prohlaseni o shodé, ve dvou vyhotovenich;

I) Zhotovitel se zavazuje dodriet viechny podminky pro pridéleni dotace vietné podminek
poskytovatele dotace - MSMT.

2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DILO na svij naklad a na své nebezpedi ve sjednané dobé a kvalité za
podminek uvedenych v této smlouvé a objednatel se zavazuje za podminek stanovenych touto
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8.

S.

smlouvou zhotoviteli uhradit cenu DILA uvedenou v oddile 1. &l. 11. této smlouvy.

DILO bude provedeno v rozsahu podle zadavaci dokumentace zakazky:
- projektové dokumentace ,Retoping atletické tartanové drahy a sektord MAS Dukla v Pardubicich”
zpracovany 05/2015 spole¢nosti DEALS MANAGEMENT a.s., Praha, véetné vykazu vymér;
- zaddvacich podminek verejné zakazky;
- dle cenové nabidky zhotovitele.
DILO bude provedeno a dokladovano v souladu se viemi pravnimi normami, €SN, predpisy vztahujici se
k provadéni staveb a pFedpisy o ochrané zdravi a dalSich souvisejicich pfedpist a norem uvedenymi
v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na
viastni odpovédnost v terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé, ve vécném
rozsahu vymezeném vy$e uvedenou projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje fadné
provedené DILO v souladu s touto smlouvou pfevzit a zaplatit cenu ve vy$i, zplsobem a za podminek
uvedenych v této smlouvé o dilo.
Soucasti predmétu dila je veskerd Cinnost zhotovitele nezbytna k provddéni pfedmétu dila a ke
zdarnému a kompletnimu dokonéeni DILA a jeho uvedeni do provozu (napé. dodrieni podminek
vyjadfeni dotéenych organl vefejné sprdvy a organizaci, vypracovéni dokumentace skuteéného
provedeni stavby v ti$téné i datové podobé, pfipadné zajisténi dopravniho znaceni, ekologickd
likvidace odpadu apod.).
Soucasti ceny DILA uvedené v oddilu 1. &l. 111. této smlouvy jsou veskeré naklady spojené s bezvadnou a
kompletni realizaci pfedmétu DILA a vekeré néklady spojené s provoznimi zkouskami, pofizenim
atest(, certifikat(, apod.
Objednatel si vzhledem ke svym finanénim moZnostem nebo na zakladé skutecnosti dodatecné
zjisténych v pribéhu praci vyhrazuje pravo upravit rozsah pfedmétu dila, kdy takova uprava bude pro
zhotovitele zavazna.
Soucasti plnéni DILA je provedeni veskerych praci, které jsou nezbytné k fadnému provedeni DiLAiv
ptipadé, Ze nejsou uvedeny ve vytu v odst. 1.
Zadavani pripadnych vicepraci bude realizovéano v souladu se zakonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakdzkach, ve znéni pozdéjsich pfedpist.

10. Veskeré zmény predmétu dila musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této smlouvé

1.

opatfeného podpisem obou smluvnich stran.

Il. Termin a misto pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DILO v terminech:

Termin zahdjeni DiLA: ihned po pFedani stavenisté

Termin provedeni kompletniho DiLA véetné jeho fadného odevzdani:

do 3 kalendafnich mésicll od pfedéni staveni$té v souladu s odd. Il ¢l. | této smlouvy.
Termin dokonéeni DiLA nezahrnuje predpoklddanou dobu technologické piestavky z divoda
nepriznivych klimatickych podminek pro dodrieni technologickych predpist pro pokladku umélého
PUR povrchu.

Misto plnéni pfedmétu smlouvy: Pardubice — Dukla.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni DILA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splnény klimatické
podminky potfebné dle Technickych podminek a CSN pro ¥adné provedeni DiLA. Doba a dGvody
preruseni provadéni DILA budou zhotovitelem sodkazem na pfisluiné Technické podminky a ¢sN
zapsany do stavebniho deniku vedeného dle oddilu Il. €l. lIl. odst. 15 v ten den, kdy dojde k preru3eni
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provadéni DILA zhotovitelem, a bezodkladné a prokazatelné o této skute¢nosti bude informovat
zastupce objednatele (ve vécech technickych), ktery se nejpozdéji do nésledujiciho pracovniho dne
pisemné zapisem ve stavebnim deniku k této skutecnosti vyjédfi. Termin dokonleni DiLA se pak
prodluzuje o poet dni, na néZ bylo provadéni DILA z tohoto divodu opravnéné pieruseno. Zhotovitel
je povinen pokracovat v provadéni DILA bezodkladné poté, co tento divod pFerudeni odpadne.
Nepfistoupi-li zhotovitel k pokracovani v provadéni DiLA do dvou pracovnich dnli poté, co tento divod
preruseni odpadl, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5% celkové ceny
DiLA bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni a déle je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
V pfipadé, ze se preruieni ukaZe jako neodivodnéné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vy3i 50.000,- K¢ a déle je objednatel v tomto pfipadé opravnén od této
smlouvy odstoupit.

Strany smlouvy se dale dohodly, Ze pokud by v pribéhu realizace DiLA doglo k prodleni s plnénim
z divodu neogekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékterého z Gcastnikl ve smyslu § 2913
odst. 2 ob¢anského zakoniku (vy3si moc — valka,mobilizace, zemétieseni, pad letadla a jiné), prodluzuje
se termin plnéni DILA o stejny po&et dni trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, ktera se o takovych
okolnostech dozvi, je povinna neprodlené pisemné informovat druhou smluvni stranu, nesplni-li tuto
povinnost, neni opravnéna se téchto okolnosti dovolavat. Bude-li z téchto divodl prodleni na strané
zhotovitele trvat déle neZ 15 dni, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je
povinen pokracovat v provadéni DILA bezodkladné poté, co divod prerudeni odpadne, v pfipadé, ze tak
neucini do dvou pracovnich dnl poté, co divod pferuseni odpadl, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou, neni
druha strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna splnénim
povinnosti, s jejichZ pInénim je druha strana v prodleni.

Zhotovitel je opravnén provést DILO i pfed sjednanym terminem, pokud to technologicky postup a
koordinace provadénych praci na DILE dovoli. Vtomto pfipadé se objednatel zavazuje poskytnout
zhotoviteli potfebnou soucinnost a DILO provedené ve zkraceném terminu pfevzit, pokud nevykazuje
74dné vady a Zadné nedodélky.

lll. Cena za DILO

Cena za kompletni, fadné a véasné provedeni DILA je nejvy3e pFipustna, platnd po celou dobu realizace
a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a naklady souvisejici s realizaci:

Celkova cena za DiLO bez DPH Ké
DPH 21% K&
Celkova cena za DILO vé. DPH Ké

Veskeré moiné zmény ceny v ndvaznosti na mozné zmény nebo doplriky rozsahu predmétu smlouvy
musi byt pfed jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem objednatele a
potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouvé (oddil I, €l. I. odst. 10. této smlouvy). Veskeré
prace, které by zhotovitel proved! nad réamec pfedmétu této smlouvy, anii by byl uzavien tento
dodatek, neni objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

Jako podklad pro stanoveni pfipadnych zmén cen pfedmétu DILA bude slouZit cenova urovefi
odvozena z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti pfislusné casti
predmétu DILA. V pfipadé, Ze nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoctu pfisluiné jednotkové ceny
polozek potfebnych ke stanoveni, budou pouZity polozky z platnych cenikli stavebnich praci URS
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ponizené o 10% platné k podpisu této SOD. Price, které se nebudou provadét dle predloZeného
jednotkového ocenéni — méné prace, budou odecteny v nabidkovych cenéch.

PFi nezajisténi finan¢nich prostiedkd objednatele pro realizaci DILA, nezahajeni realizace DILA
zhotovitelem vterminu stanoveném v oddilu I. €. Il. odst. 1. této smlouvy, miZe objednatel od
smlouvy odstoupit bez ndroku zhotovitele na finanéni nahradu. Zhotoviteli nenaleZi finanéni i jiné
od$kodnéni za vynaloZené naklady vzniklé nerealizaci DiLA z dGvodu odstoupeni od smlouvy ze strany
objednatele pred zahdjenim praci.

IV. Placeni DILA a fakturace

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy. Pro fakturovani a placeni DIiLA se smluvni strany
dohodly, 7e dhrada ceny DILA dle oddilu 1., €. Il této smlouvy bude realizovana mési¢né na zakladé
faktur (dafiovych dokladt) za kaZdy ukonéeny kalendafni mésic plnéni DILA, a to tak, Ze souhrn &astek
vyfakturovanych jednotlivymi mésiénimi fakturami vystavenymi do okamZiku pFevzeti a predani DiLA
dle oddilu 1. &. V. této smlouvy nepfesahne 90% celkové ceny DILA. Zbyvajicich 10% z celkové ceny
DILA (tj. ceny v& DPH) zhotovitel vyuctuje vkoneéné faktufe do 15 kalendainich dnl ode dne
protokoldrniho predani a prevzeti dokonéeného pfedmétu DILA bez vad a nedodélkd a vyklizeni
stavenisté.
Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovany vidy jednou mésicné na zdkladé
soupisu skuteéné provedenych praci odsouhlaseného technickym zdstupcem objednatele, ktery bude
nedilnou souéasti kazdého dariového dokladu vystaveného zhotovitelem. Pfi absenci tohoto soupisu je
faktura neuplnda. Zhotovitel je povinen predlozit technickému zdstupci objednatele soupis skutecné
provedenych praci za ukonceny kalendaini mésic pInéni ke kontrole a k odsouhlaseni.
Zhotovitel je povinen dorudit objednateli dafové doklady nejpozdéji do 10 dnl od data uskute¢néni
zdanitelného plnéni.
Objednatel uhradi fakturovanou ¢astku z kazdého dariového dokladu dle oddilu |., €l. IV. odst. 1 do 30
kalendainich dni od data jeho prokazatelného doruceni objednateli.
Na zékladé oboustranné potvrzeného zapisu o pfedani a prevzeti DILA dle oddilu II. €. V. této smlouvy,
ptipadné zapisu o odstranéni vad a nedodélkl uvedenych v zdpise o pfedani a prevzeti DiLA, vystavi
zhotovitel KONECNOU FAKTURU. Pfilohou koneéné faktury bude oboustranné odsouhlaseny
a podepsany protokol o predani a pfevzeti DILA a o vyklizeni staveniité, pfipadné také zépis o
odstranéni vad a nedodélkl. Splatnost konec¢né faktury ¢ini 30 kalendafnich dnu od data jejiho
prokazatelného doruceni objednateli. Uhrada &astky odpovidajici provedenému zvétieni rozsahu DiLA
a vicepraci bude provedena objednatelem na zadkladé samostatné fakturace zhotovitele v souladu s
cenou dohodnutou v pfislusném pisemném Dodatku k této smlouvé o dilo.
Faktura zhotovitele musi obsahovat viechny obvyklé naleZitosti platebnich dokladd stanovené
pFislusnymi pravnimi predpisy, zejména:

- oznaceni faktury a Cislo,

- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,

- predmét pinéni a den spinéni,

- den vystaveni faktury, den uskute¢néni zdanitelného pInéni a Ihitu splatnosti,

- oznadeni banky a Cislo G€tu, na ktery ma byt placeno,

- fakturovanou ¢astku a daldi néleZitosti podle zakona €. 235/2004 Sb. o DPH ve znéni pozdéjsich

pFedpisd, véetné razitka zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,

- jako pfilohu soupis skuteéné provedenych praci za pfislusné fakturaéni obdobi odsouhlaseny

technickym zastupcem objednatele,

- kaidy origindIni Ggetni doklad musi obsahovat informaci: Spolufinancovéno z programu

Ministerstva $kolstvi, mladeZe a télovychovy 133510 Podpora materidlné technické zdkladny
sportu 2015.
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- udaje pro dariové ucely.

Koneéna faktura musi mimo vyse uvedené naleZitosti obsahovat:

- jako pfilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o predani a pfevzeti DiLA a zapis o odstranéni vad
a nedodélkl a o vyklizeni stavenisté.

7. V piipadé, 7e faktura vystavend dle tohoto oddilu bude obsahovat nesprévné nebo neupiné udaje a
nebude obsahovat viechny néleZitosti uvedené v oddilu I., €. IV. odst. 6, je objednatel opravnén
fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatki fakturu opravi, nebo
vystavi novou. Vracenim faktury se rudi pvodni lhita splatnosti. Nova lhiita splatnosti b&Zi znovu ode
dne prokazatelného dorudeni opravené faktury objednateli.

8. Daii z pfidané hodnoty bude pFi fakturaci ve3kerych praci a dodévek t¢tovana ve vys3i dle zakona o DPH
v platném znéni. Objednatel prohladuje, Ze objekt je pouZivan k ekonomické Cinnosti a ve smyslu
informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 bude pro vy3e uvedenou doddvku aplikovdn reZim
pirenesené dafiové povinnosti podle § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH ve znéni pozdéjSich predpis.
Dodavatel je povinen vystavit za podminek uvedenych v zékoné doklad s néleZitostmi dle § 92a odst. 2
a § 29 zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o DPH ve znéni pozdéjsich predpisd.

9. Fakturu Ize doruéit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.

10. Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na ucet zhotovitele.

11. Za okamiZik Ghrady se povaZuje okamZik odepsani hrazené ¢astky z uctu objednatele.

oddil I1.
Realizace DILA

|. Odevzdani a prevzeti stavenisté

1. Staveniété bude zhotoviteli pfedéno na zakladé pisemné vyzvy objednatele. Objednatel pfeda zhotoviteli
staveni$té bezprostiedné, nejpozdéji do 10 pracovnich dni, po uzavfeni této smlouvy, nebude-li mezi
smluvnimi stranami dohodnuto jinak, pfi¢emi zhotovitel je povinen stavenisté v uvedeném terminu
pfevzit. Nesplni-li zhotovitel svou povinnost pfevzit staveniité vtakto stanovené Ihité, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % ze smluvni ceny DILA bez DPH za kazdy zapocaty den
prodleni. Ocitne-li se zhotovitel v prodleni se splnénim této povinnosti del$im neZ 10 dnd, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovida za veskeré 3kody, které by na strané objednatele
v disledku poruseni této povinnosti vznikly.

2. O piedani staveni§té strany sepisi zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto zapisu
zhotovitel prohladuje, Ze se seznamil se stavem staveniité k provedeni DILA, a tento je mu znam.
Za okamzik piedani a prevzeti staveni$té se povaZuje okamiZik podpisu tohoto zépisu obéma smluvnimi
stranami. Odmitne-li zhotovitel pFevzit staveni§té, je povinen uvést do zépisu divody nepfevzeti. Dnem
prevzeti staveniité se ma za to, Ze zhotovitel je obezndmen s lokalitou staveni$té.

3. Zhotovitel je povinen udriovat staveni$té trvale v dobrém stavu, déle se zavazuje pfijmout opatieni
plynouci z pfedanych vyjadfeni a stanovisek orgdnli vefejné moci a obecné zavaznych norem a
vyhlasek, opatfeni k maximalnimu omezeni pra$nosti, hluku, ochrané Zivotniho prostfedi a dodrovani
predpisti BOZP pfi provadéni DILA a je povinen zajistit bezpecnost svych pracovnikd pfi provadéni DiLA.
V ptipadé porudeni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
50.000,- K¢ za kazdé jednotlivé porudeni této povinnosti a dale uhradit vedkeré sankce, které by byly
v disledku porueni téchto povinnosti vyméfeny piislusnymi organy.

4. Zhotovitel je povinen udriovat na pfevzatém stavenisti pofadek a istotu a je povinen odstranovat
odpady a netistoty vzniklé jeho pracemi na své ndklady. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrZovat
zasady ochrany Zivotniho prostiedi podle zakond &. 17/1992 Sh., o Zivotnim prostiedi, ¢. 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny, ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni jejich pozdéjich zmén a predpisl.
Viechen odpad vznikajici na stavbé &innosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat a nasledné
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zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou spole¢nosti. Ddle zajisti ochranu vod a ovzdudi pred
nepfiznivymi a pfirodu ohroZujicimi ldtkami. V pfipadé havarie bude neprodlené kontaktovat zastupce
objednatele a uéinit veskerd neodkladnd opatieni nezbytna ke sniZeni rozsahu 3kod. Viechny tyto
ginnosti je povinen provadét na své naklady.

Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na stavenisti, upozornit na né své pracovniky a uréit zpdsob
ochrany a prevence proti Grazdm a jinému poskozeni zdravi.

Zhotovitel odpovidda za veskeré $kody, které by objednateli ¢i tfetim osobam v disledku provédéni DiLA
vznikly.

Il. Kvalifikaéni podminky

Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pédi v rozsahu stanoveném schvalenou
realizaéni dokumentaci a zadavacimi podklady, pfitom je povinen dodriet pfisluiné technické normy
vztahujici se k provadénému DILU a technologické postupy, zvldsté ve vztahu ke klimatickym
podminkam. DILO musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani
poufiti DILA k uréenému Géelu.

Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou prokazat
prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikll je zhotovitel na poZadani objednatele povinen
doloZit i v pribéhu provadéni stavby.

DILO bude dale provedeno a dokladovano v souladu se viemi pravnimi normami, CSN (84 zakona
¢.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o0 zméné a doplnéni nékterych zékon(, ve znéni
jeho pozdéjsich zmén) a vyhladkami (zejm. vyhl. €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich
zabezpetujicich bezbariérové uZivani staveb). V3echny pouZité materidly a vyrobky musi mit platny
certifikat ve smyslu zékona a platnych vyhlasek.

Zhotovitel se zavazuje, e pokud pfi provadéni DILA dle ustanoveni této smlouvy zjisti z titulu své
odbornosti, Ze pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a funkénosti je nezbytné provést dalsi
&innosti, které nejsou zahrnuty v pfedmétu plnéni této smlouvy, bude neprodlené informovat
objednatele. V pFipadé, Ze objednatel neuznd poZadavek zhotovitele na provedeni dalsich &innosti
divodnym a nebude uzavfen dodatek o rozsifeni pfedmétu smlouvy, je zhotovitel povinen provést
DILO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

Soudasti zhotoveni DILA je zajisténi a predloZeni viech dokladl — prikazl o ovéreni vlastnosti pouZitych
vyrobk{ ve smyslu ustanoveni zakona €. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich novel a souvisejicich predpisd,
a dale doklad( o provedeni ptipadnych zkousek, atestd, revizi a dalsich doklad nutnych k predani DiLA
dle platnych pfedpisu, napf. zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech.

lIl. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznamit se a nasledné i pInit na své néklady podminky, v rozsahu
pfiméteném jeho innostem v rdmci pInéni pfedmétu dila, které jsou dény poskytovatelem dotace.
Zhotovitel zajisti na své naklady dle vlastni potfeby pfipadny zébor a povoleni k uZivéni vefejného
prostranstvi u UMO Pardubice V (21 dn p¥ed jejich uzivanim), pfipadné na zékladé souhlasu vlastnika
dotéeného pozemku k jeho vyuZiti po dobu realizace stavby a uhradi pfipadné naklady s tim spojené.
Zhotovitel se zavazuje p¥i provadéni DILA 3etfit prav tietich osob a postupovat vidy vsouladu se
zdkonem, pficemi je piné odpovédny za velkeré zasahy do prav tfetich osob, jichz by se pfi
zhotovovani DiLA dopustil.

Veskeré stavebni prace mohou byt provéadény pouze mezi 7:00 -18:00 hodinou. V pfipadé poru3eni této
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 50.000,--KC za kaZdé
jednotlivé poruseni této povinnosti.
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Zhotovitel dodrii podminky viech dotéenych organt verejné moci a organizaci, které uvedli do svych
vyjadfeni a stanovisek. (viz. dokladova ¢ast PD).

V pfipadé porudeni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
50.000,-K¢& za kaZdé porudeni a dale nahradit veSkeré sankce, které by byly v disledku porueni této
povinnosti vyméreny pfislusnymi organy.

Zhotovitel zajisti na své naklady vytyCeni stavajicich inZenyrskych siti. Zhotovitel bere na védomi, Ze
poloha siti dle technické zpravy a dokladové ¢asti je pouze orientacni a nemusi byt zcela pfesna a GpIné
zachycena, proto si pfed zahdjenim strojnich vykopovych a bouracich praci zhotovitel ovéfi jejich
skuteénou polohu ru¢né provedenymi sondami. )

Zhotovitel si zajisti na své naklady pfipadné samostatné méfeni energii nutnych pro zhotoveni DILA a
jejich uhradu u poskytovatele energii.

Zhotovitel zajisti na své naklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni stavenisté, které bude
nezbytné pro provedeni DILA, a to vsouladu spotfebami zhotovitele, vsouladu s projektovou
dokumentaci pfedanou objednatelem a v souladu s pfipadnymi dalsimi poZadavky objednatele.
Zhotovitel je povinen na své ndklady udriovat na prevzatém stavenisti a prijezdovych komunikacich
pofadek a Cistotu a denné zajistovat fadny uklid pracovisté a viech mist dotenych provadénim DILA, to
vie na své ndaklady. Prasnost bude omezena kropenim nebo odsdvanim, prabéiny uklid vefejnych
komunikaci bude zaji§téna kropenim, zametanim a vyjezd vozidel ze stavby bude zajistén dopravnim
znadenim. V pfipadé porudeni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu
ve vy$i 50.000,--K¢ za kaZdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

Zhotovitel na sebe pFejima zodpovédnost za $kody zpisobené na zhotovovaném DILE po celou dobu
jeho provadéni tzn. do prevzeti predmétu DILA objednatelem, stejné tak za $kody zplisobené svou
stavebni a jinou ¢innosti tfeti osobé.

V ochrannych pasmech inZenyrskych siti nesmi byt zfizovdny manipulaéni plochy a skladky materialu a
zeminy. Zemni prace musi byt provadény rucné a po provedeni sondy na zjisténi umisténi v terénu.
V pfipadé porudeni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni
pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Zhotovitel se zavazuje zabezpe(it stavbu a prejizdéni vozidel pfes inZzenyrské sité mimo stavbu tak, aby
nedoslo k mechanickému poskozeni siti, a v souladu s podminkami vyjadifeni majiteld siti k PD. Odkryté
sité zabezpedit proti mechanickému poskozeni a pied zahozem odkrytych vedeni zajistit kontrolu jejich
stavu provedenou spravci siti. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli
uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

V pfipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel po3kozené
plochy na své néaklady nejpozdéji ke dnipfedani DiLA do pidvodniho stavu, pdvodni stav pred
zahéjenim praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje. V pfipadé porudeni této povinnosti je
zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Veskery demontovany materidl je majetkem objednatele, jeho likvidace miZe byt provedena jen se
souhlasem objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vy$i 50.000,--K¢.

Zhotovitel odpovida za Fadnou likvidaci vzniklych odpadd na své ndklady, nejpozdéji pfi pfejimacim
fizeni pfeda zhotovitel doklad o zajisténi likvidace odpadt ze stavby v souladu se zakonem €.185/2001
Sb., o odpadech. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vysi 50.000,--K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti staveni§té o pracich, které provadi, stavebni denik
vrozsahu dle zakona & 183/2006 Sb., o uzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zékon)
v platném znéni a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a pfiloha 5., v platném znéni, do
kterého je povinen zapisovat viechny skute¢nosti rozhodné pro pInéni smlouvy o dilo.

Stavebni denik musi byt trvale pfistupny na stavbé. Origindl stavebniho deniku je majetkem
objednatele, zhotovitel je opravnén si pofidit ovéfenou kopii. Povinnost vedeni deniku konci podpisem
protokolu o pfedani a prevzeti DiLA. V pFipadé, Ze bylo DILO pfevzato s vadami dnem odstranéni
posledni vady ozndmené v zapise o pfeddni a pfevzeti stavby. Je zakazano zdpisy ve stavebnim deniku
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pfepisovat, Skrtat a vytrhavat z néj jednotlivé stranky. V pfipadé porudeni téchto povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,--K¢ za kazdé jednotlivé porudeni
téchto povinnosti.
Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vidy v ten den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho maze do
stavebniho deniku provéddét zaznamy pouze objednatel, jim povéfeny zastupce, pfipadné zpracovatel
projektové dokumentace, autorsky dozor nebo pfisluiné organy vefejné spravy.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce, pfipadné
zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdé&ji do tFi
pracovnich dn(, jinak se md za to, Ze s uvedenym zadpisem souhlasi.
V pfipadé, e ma byt dil¢i ¢ast zhotoveného DILA zakryta nebo méd byt jinak znemoznén pfistup k ni, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalné 3 dny pfedem k pfevzeti, aby mohl provéfit, zda
zakryvand Cast byla provedena fadné. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole a nepoZdda-li o jiny
termin kontroly, mGZe zhotovitel pokratovat v provadéni DILA. Bude-li vtomto pfipadé objednatel
dodateéné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se v3ak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese vedkeré naklady spojené
s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel. Porusi-li zhotovitel svou
povinnost vyzvat objednatele k pfevzeti téchto dilCich ¢asti alespon 3 dny pfedem, je povinen na vyzvu
objednatele zakryté ¢asti DILA na své néklady odkryt & na své néklady jinym vhodnym zplsobem
zajistit objednateli p¥istup k predmétné &asti DILA.
Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pfi zahajeni praci zapisem do
stavebniho deniku. ' .
Zhotovitel je povinen v ramci stavby umozZnit vykon technického dozoru stavebnika, vykon autorského
‘dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupraci s koordindtorem bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci
(dale jen BOZP), kterého zajisti objednatel.
Objednatel, autorsky dozor projektanta a koordindtor bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci maji pravo
kontroly provddéné stavby a ma pravo pristupu na stavenisté, a to kdykoli.
Zhotovitel se zavazuje pravidelné 1 x tydné svolavat kontrolni dny, na které bude pozvan zplnomocnény
zastupce objednatele. V pripadé porudeni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--KE.
Terminy kondni kontrolnich dnli budou pfedem dohodnuty s technickym dozorem objednatele. O
prabéhu kontrolniho dne bude ucinén zdpis do stavebniho deniku.
Zhotovitel vyklidi staveniété do 5-ti kalendafnich dnii po dokonéeni DILA a protokoldrné je pieda
objednateli. Po uplynuti této |hity muZe zhotovitel na stavenisti ponechat pouze stroje a zafizeni,
pfipadné materidl potfebny k odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd. V pfipadé poruseni této
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vy3i 50.000,--K¢.
Zmény projektové dokumentace jsou mozné pouze po pfedchozim odsouhlaseni zmocnénymi zastupci
obou smluvnich stran po projednani s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové
dokumentace a prohladuje, e PD je Uplna a dostateénad pro kompletni realizaci DiLA a zhotovitel je
schopen na zékladé této PD DILO realizovat dle podminek této SOD.
K zdménam materidl( a vyrobk{ oproti poskytnutym podkladim je vidy tfeba predchoziho souhlasu
objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorézovou
smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.
Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy, v€etné pfedpisd tykajici se bezpecnosti prace a
technickych zafizeni, zejména zakona ¢.309/2006 Sb., kterym se upravuiji dalsi poZzadavky bezpe¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
ginnosti nebo poskytovani sluZeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich
bezpe&nostnich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci), nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o
blizdich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpedim padu
zvysky nebo do hloubky a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Zhotovitel pfejima v pIném rozsahu odpovédnost

Strana 9 (celkem 19)



28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

za Fizeni postupu praci, za bezpe¢nost a ochranu zdravi osob v prostoru staveni$té, poZarni ochrany a za
zachovani pofddku na stavenidti. V pfipadé porudeni takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vy$i 50.000,- K¢ za kaidy jednotlivy zjistény pfipad porudeni této
povinnosti.

Zhotovitel v pIné mife zodpovidd za bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
které se zde nachazeji opravnéné a zabezpeti jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.
Zhotovitel je povinen zajistit bezpeénost prace a provozu podle platnych pravnich pfedpisd a norem
bezpeénostnich, hygienickych, poZarnich a ekologickych.

Zhotovitel na své naklady zajisti fadné oznaeni a zabezpeti prostor staveniité v souladu s obecné
platnymi predpisy. V pfipadé porudeni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vy3i 50.000,--K¢.

Zhotovitel prohladuje, e ma kdatu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvuy, jejimZ
predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou zhotovitelem objednateli &i tieti osobé
v souvislosti s vykonem jeho ¢&innosti, s rozsahem pojisténi ve vysi nejméné 10 miliond KE a jejiz kopie
nebo kopie pojistného certifikitu tvofi pfilohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu
trvani této smlouvy a po dobu zdruky bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke
snizeni pojistného pInéni pod &astku uvedenou v predchozi véteé.

Porusi-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 500.000,-
KE&. V tomto pfipadné je dale objednatel oprdvnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti veskerym $kodam zpGsobenym jeho Cinnosti véetné moZnych
$kod zphsobenych pracovniky zhotovitele po celou dobu provadéni DiLA. Stejné podminky je zhotovitel
povinen zajistit u svych pFipadnych subdodavateld. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen dolozZit na
pozadani objednateli kdykoliv v pribéhu provadéni DIiLA. Porudi-li tuto povinnost, je povinen
objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vy3i 100.000,--KE.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfejimaciho Fizeni viechny pfedepsané doklady dle
stavebniho zakona a souvisejicich pravnich pfedpisl, bez téchto dokladi nelze povaZovat DiLO za
dokont&ené a schopné piedani (napf. prohlaseni o shodé pouZitych materiald a zaruéni listy, doklady o
provedenych zkouskach, dale o ekologickeé likvidaci odpadu).
Zhotovitel v rdmci své zaruky na provedené DiLO poskytnuté v odd. IIl. €l. II. této smlouvy odpovidd za
hutnéni podkladnich vrstev po provedenych pracich na inZenyrskych sitich provadénych i pfipadné
jinymi zhotoviteli. Ktomu si u jednotlivych zhotoviteld vyZada protokoly o hutnicich zkouskach,
pfipadné si provede vlastni kontrolni zkousky.

V pfipadé, Ze pro zhotoveni DILA budou plsobit zaméstnanci jiné spolecnosti (subdodavatel), musi
zhotovitel pfi podpisu smlouvy tuto skuteénost prokazatelné pisemné oznamit zastupci objednatele (ve
vécech technickych) pro Géel zajisténi koordinatora BOZP. V pfipadé porudeni této povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 200.000,--K¢.

Zhotovitel je povinen piedloZit zastupci objednatele (ve vécech technickych) ve Ih(té nejpozdéji do 60
dnd od spInéni smlouvy (pfipadné nejpozdéji do 28. 2. nasledujiciho kalendafniho roku v pfipadé, ze
pinéni smlouvy pfesahuje 1 rok), seznam subdodavatell, ve kterém uvede subdodavatele, jimZ za
plnéni subdodavky uhradil vice nez 10% z celkové ceny této zakdzky nebo z &asti ceny vefejné zakazky
uhrazené vefejnym zadavatelem v jednom kalenddinim roce, pokud doba pInéni vefejné zakazky
presahuje 1 rok. Seznam subdodavatel( bude mit formu Cestného prohladeni podepsaného osobou
opravnénou jednat jménem ¢i za dodavatele. V pfipadé porudeni této povinnosti &i v pfipadé, Ze udaje
uvedené v tomto seznamu se ukafou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vy§i, kterou objednateli uloZi Ufad pro ochranu hospodaiské soutéZe (maximainé do
2,000.000,--K¢) dle §120a, odst. 2 zékona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach, ve znéni pozdéjsich
predpisd.

Ma-li subdodavatel formu akciové spoleénosti, bude pfilohou seznamu i seznam vlastnikd akcii, jejichZ
souhrnnd jmenovitd hodnota pfesahuje 10% zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve Ihité 90 dni pfed
dnem predloZeni seznamu subdodavatel(. V pfipadé poruseni této povinnosti &i v pfipadé, Ze se
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37.

skuteénosti uvedené v seznamu ukadZou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

V pfipadé, Ze dodavatel v rdmci realizace stavby nevyuZije subdodavatele nebo v rdmci realizace stavby
vyuZije subdodavatele, jimZ uhradil méné neZ 10% z celkové ceny nebo z Casti ceny vefejné zakazky
uhrazené vefejnym zadavatelem vjednom kalendainim roce, pokud doba pinéni vefejné zakazky
presahuje 1 rok, pak bude dodavatel povinen predloZit zastupci objednatele (ve vécech technickych)
ve vy$e uvedenych IhGtach Cestné prohlaseni s odpovidajicim textem. Toto Cestné prohladeni bude
podepséno osobou opravnénou jednat jménem ¢i za dodavatele. V pfipadé poru3eni téchto povinnosti
&i v pfipadé, Ze se skute¢nosti uvedené vtomto prohlaseni ukdZou jako nepravdivé, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 50.000,-KE.

38. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady vypracovéni dokumentace skute¢ného provedeni stavby v tisténé a

39.

40.

41.

W

v digitalni podobé dle vykazu vymér.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zékona €. 320/2001 Sb., o finanni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zdkonl (zakon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisd, osobou
povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Ghradou zboZi a sluZeb
z vefejnych vydaj.

Zhotovitel je povinen Ffadné& uchovavat (archivovat) veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci DiLA
véetné Géetnich dokladd minimalné do roku 2021. Pokud je v ¢eskych pravnich pfedpisech stanovena
Ihdta deldi, musi byt pouiita pro uschovu delsi IhGta. Dodavatel je minimalné do konce roku 2021
povinen poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zaméstnancim nebo zmocné&ncim povéfenych organd (CRR CR, Ministerstva pro mistni rozvoj CR,
Ministerstva financi CR, Evropské komise, Evropského u&etniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho Ufadu,
pfisluiného orgénu finanéni spravy a dalsich opravnénych organl statni spravy) a je povinen vytvofit
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci dila a poskytnout jim pfi
provadéni kontroly soudinnost. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoZnit osobam opravnénym
k vykonu kontroly projektt provést kontrolu dokladil souvisejicich s pinénim této smlouvy.

V pfipadé porudeni kterékoli z téchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vy3i 50.000,-K¢ za kazdé porudeni této povinnosti a ddle nahradit vedkeré sankce, které by
byly v dasledku poruseni této povinnosti vyméreny pfisludnymi organy.

Zhotovitel umoZni mimo plochy dotéené stavbou vyuZivani a provozovani ostatnich casti Méstského

atletického stadionu bez omezeni po dohodé s uZivatelem aredlu. Komunikacni trasy uréené pro
stavbu budou viditelné oznadeny v prostoru.

IV. Soucinnost objednatele

Objednatel pfeda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O predédni a pfevzeti staveniité
sepisi obé strany protokol.

Vramci pfedani a prevzeti stavenisté objednatel zhotoviteli -pfeda projektovou dokumentaci ve
2 tisténych paré.

Objednatel odpovida za spravnost a uplnost pfedané projektové dokumentace.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci pfebiranych od objednatele, nebo na nevhodnou
povahu pokynl nebo podkladi predanych objednatelem, je objednatel povinen vznesené pfipominky
bezodkladné zvaZit a vydat pisemné rozhodnuti v takové Ihiité, aby nebyl ohroZen plynuly pribéh praci.
Toté? plati, zjisti-li se skryté pfekazky brénici provadéni stavby dohodnutym zplisobem, které nebyly
patrny z predané dokumentace.

Objednatel se zavazuje pravidelné se Gcastnit kontrolnich dnd a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykondvat technicky dozor nad
provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o feseni
spornych otazek spojenych s realizaci DiLA.
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Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo zkou3ek.
Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim pfipojovat své stanovisko.
Objednatel nebo jim povéfeny zdstupce je povinen se k zépisim ve stavebnim deniku uéinénym
zhotovitelem vyjadfovat nejpozdéji do t¥i pracovnich dnu. V pfipadé zéznamu ve stavebnim deniku
vyzadujicim stanovisko objednatele, pfipadné projektanta, mize zhotovitel pokracovat v &innosti
uvedené v zaznamu a? po obdrzeni takového vyjadieni. Pokud toto vyjadieni neobdrZi do 3 pracovnich
dni po prokazatelném doruéeni predmétného zdznamu zastupci objednatele, je povinen v provédéni
dila pokragovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadnich pokyni objednatele.

Objednatel vykonévé na stavbé ob&asny technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace
jsou provadény v souladu se smlouvou podle schvdlené PD, technickych norem a jinych pravnich
predpisi, jakoz i rozhodnuti vefejnopravnich organd. Na nedostatky zjisténé v prabéhu praci
neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku. Technicky dozor u téZe stavby nesmi provédét
dodavatel ani osoba s nim propojena.

Technicky dozor objednatele neni oprdvnén zasahovat do Cinnosti zhotovitele, je vak opravnén vydat
pracovnikiim zhotovitele pfikaz pferusit prace na dobu nezbytné nutnou, pokud odpovédny zastupce
zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohroiena bezpeCnost provddéné stavby, Zivot nebo zdravi
pracujicich na stavb&, nebo zhotovitel provadi dilo vadné & v rozporu s poZadavky a potfebami
objednatele. Dal$i postup bude upfesnén na zakladé jednédni smluvnich stran a pokyni objednatele.
Objednatel je opravnén na zakladé skute¢nosti dodatecné zjisténych v pribéhu praci upfesnit obsah a
zpUsob provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéfeny zéstupce je opravnén kontrolovat provadéni DiLA. Zjisti-li objednatel, Ze
zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén doZadovat se toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a DILO provédél Fadnym zplGsobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené Ihité mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
nepochybné k vadnému provedeni DILA, je objednatel oprdvnén od smlouvy odstoupit.

Objednatel k prejimacimu fizeni DILA miZe pfizvat osobu vykondvajici funkci technického dozoru
stavebnika, pfipadné autorského dozoru projektanta.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, e aplikace ustanoveni § 2591 a § 2595 zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zékonik, ve znéni pozdéjsich predpisl, se vylucuje.

V. Pfedani a prevzeti DILA

DILO se povaZuje za provedené jeho dokonéenim bez jakychkoliv vad a nedodélki v rozsahu sjednaném
touto smlouvou a protokolarnim pfedanim objednateli v dohodnutém case, misté a kvalité a se viemi
doklady, k jejichZ pFedani se zhotovitel touto smlouvou zavazal. V pfipadé, Ze ma DILO vady, a to i vady
nebranici uzivani & nedodélky, je objednatel opravnén DILO nepfevzit a zhotovitel je v takovém pfipadé
v prodleni s plnénim predmétu dila.

K zahajeni prejimaciho Fizeni DILA zhotovitel pisemné vyzve opravnéného zastupce objednatele pro
preddni a prevzeti DILA nejméné 5 pracovnich dni pfed zahdjenim piejimky. Opravnénymi zastupci pro
preddani a prevzeti DILA jsou:

za objednatele : Jaroslav Severin — technik odd. investic a technické spravy OMI MmP

Z8 ZNO OV & oo e ceeeesieesieteaasians ™ soeeossssmmmanassesrssnasssessses srnsessss snseennnssnssebanesnsesnnsesesann arnennsnssnes

Objednatel je opravnén k pfejimacimu Fizeni DILA pFizvat osoby vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, pfipadné autorského dozoru projektanta, pFipadné zastupce pfislusného UMO a zastupce
uZivatele MAS.
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Zhotovitel je povinen pfipravit k piejimacimu Fizeni DILA zejména tyto doklady v jednom vyhotoveni
(pokud neni niZe uvedeno jinak):
- dokumentaci skute¢ného provedeni DIiLA formou a obsahové odpovidajici dokumentaci pro provedeni
stavby se zakreslenim viech provedenych Gprav a zmén v tisténé a datové podobé (ve formatu .pdf),
- doklady o kvalité a plvodu pouZitych hmot a materialt, zaruéni listy, platny certifikdt mezinarodni
aletické federace IAAF k dodanému umélému povrchu,
- osvédéeni o zkouskach pouZitych materiall a technologii,
- kopie doklad®i o ekologické likvidaci odpad( opravnénou spolecnosti,
- original stavebniho deniku,
- protokoly o hutnéni zdsypu, protokoly o zatéZovych zkouskdch,
- pripadné dal3i doklady poZadované objednatelem, pfipadné daldi dokumentace potfebné pro zajisténi
fadného uZivéni DiLA.
O pieddni a prevzeti DILA bude vyhotoven protokol o predéni a pFevzeti DILA. Protokol
vyhotovi opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Protokol o pfedani a prevzeti DILA bude zejména
obsahovat:
- popis zhotovovaného DIlLA,
- soupis dokladd, je zhotovitel pfedava objednateli s dokonéenym DILEM,
- seznam piipadnych vad a nedodélk(, jeZ vaznou na preddvaném DILE, spolu se stanovenym terminem,
ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
- seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, v&. téch je dosud objednatel zhotoviteli
neproved|.
Podepise-li smluvni strana protokol o pfedani DILA, pfi¢emi se jasnym a zfetelnym zplsobem
nesouhlasné nevyjadi ke konkrétnim zépisim anebo bod&m protokolu o pfedéni DILA, plati, Ze s celym
obsahem protokolu o pfedani DILA souhlasi. Podepsani protokolu nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za pfipadné opravy nebo dopinéni konstrukci, provedenych nebo nedodanych v rozporu s normovymi
poZadavky platnych norem a predpist.
Objednatel neni povinen prevzit nedokon&ené DILO.

oddil lll.
Vlastnictvi k DiLU, vady a zaruky

I. Vlastnické pravo k DILU a nebezpeéi $kody

. Vlastnictvi k ¢astem DILA, jejichi zabudovéni je k fadnému provedeni DILA nezbytné, pFechdzi na

objednatele jejich zabudovanim, k ostatnim &astem DILA okamZikem podpisu pfedavaciho protokolu dle
oddilu 1. &. V. Nebezpeti $kody po celou dobu zhotovovéni DILA nese zhotovitel aZ do predéni DILA a
vyklizeného stavenisté objednateli a to i téch jeho Casti, které se v pribéhu realizace stavaji

majetkem objednatele.

. Zhotovitel je povinen na vlastni néklady zabezpecit ochranu zhotovovaného DiLAa veSkerého materidlu

dovezeného na staveni§té pro stavbu proti povétrnostnim vlivim, poskozeni a odcizeni.

Il. Zaruéni doba

Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zéruku v délce 60 mésich ode dne pfedani a prevzeti
DILA ¢&i v pfipadé, Ze bylo DILO pFevzato s vadami a nedodélky, odstranénim téchto vad a nedodélkd s
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vyjimkou komponentd, pro které jejich vyrobce nebo vyhradni dodavatel stanovi zéruéni dobu odlisnou.
Zhotovitel je povinen na odli$nou zaruéni dobu u viech dotéenych komponentl objednatele pfi predani
DILA dle oddilu II. &l. V. odst. 5 upozornit a predat objednateli pfislusné zarucni listy. V pfipadé, Ze tak
neudini a tato odlina zaruéni doba bude krat$i ne 60 mésici poskytnutych zhotovitelem, neni
opravnén se kratsi zaruéni InGty dovoldvat. V pfipadé, Ze tak neucini a tato odliSna zarucni doba bude
delsi, odpovida objednateli za $kodu, kterad by mu v disledku porudeni této povinnosti vznikla. Zarucni
doba uvedena vy$e pocina bézet dnem odstranéni posledni vady ¢i nedodélku vyplyvajiciho z protokolu
o predani a prevzeti DILA nebo podpisem pfedévaciho protokolu, nebude-li v ném uvedena Zzadnd vada
¢i nedodélek. Po dobu zéruky odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které vEas oznamil.
Zéruéni doba nebé#i po dobu, po kterou objednatel nemize pfedmét DILA uZivat pro vady, za které
zhotovitel odpovida.
Zaruéni doba se prodluZuje o dobu trvani odstranéni vady, ktera bréni fadnému uZivani DiLA.
Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DiLA pied uplynutim zaruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje po dobu zaruéni doby zajistovat bezplatné odstrafiovani objednatelem opravnéné
reklamovanych vad, na jejichZ odstranéni objednatel uplatni narok, ve |h(ité stanovené objednatelem.
Nebude-li takova Ihdta stanovena, je povinen vady odstranit ve Ihité 10 kalendarnich dnl, ode dne
uplatnéni reklamace.

Il. Vady DILA

Zhotovitel odpovida za to, 7e DILO m& a po dobu zaruéni doby bude mit stanovené vlastnosti, nebude

vykazovat pravni vady a bude zpisobilé ke stanovenému ucelu.

Odpovédnost za vady DILA se Fidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a nasledné ustanovenimi
obcanského zékoniku.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytnd reklamace objednatele u zhotovitele
nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DiLA.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to doruceni zpravy do datové schranky nebo
doporuéenym dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést, jak se projevuji, a sdélit,
jaky z ndroki z odpovédnosti za vady uplatiiuje, a stanovit IhQitu pro jejich odstranéni, neuplatnil-li jiny
narok z odpovédnosti za vady. . Nebude-li takova Ih(ita stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit
ve lhité 10 kalendarnich dnti ode dne oznameni vady.

V ptipadé, Ze objednatel uplatni v zaru¢ni dobé ndrok z odpovédnosti za vady v podobé poZadavku na
odstranéni vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve Ihité stanovené objednatelem. Nebude-li
takova Ihiita stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve Ihité 10 kalendafnich dnd, ode dne
uplatnéni reklamace.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni do 2 pracovnich dn@ po jejim obdrZeni. V pfipadé,
e tak neudini, se ma za to, Ze reklamaci bez vyhrad uznava.

Objednatel ma pravo odstranit vady sdm nebo prostfednictvim jiné pravnické nebo fyzické osoby na

naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné vicendklady, v
opacném pripadé tyto hradi zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto protokolu, ktery

vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupct obou smluvnich stran, Cislo smlouvy o
dilo, datum uplatnéni a &.j. reklamace, popis a rozsah vady a zpisob jejiho odstranéni, datum zahajeni a
Gkoné&eni odstranéni vady, celkové doba trvani vady (doba od zji§téni do odstranéni vady) a vyjadreni,
zda vada branila uZivani DiLA k ucelu, ke kterému bylo uréeno.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potfeby dodat objednateli veskeré nové, pripadné opravené doklady

vztahujici se k opravené, pfipadné vyménéné &asti DILA (atesty, certifikdty apod.) potiebné k jeho
uZivani, a to v terminu dohodnutém pro odstranéni pfedmétné vady. V pfipadé poruseni této
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povinnosti neni objednatel povinen prfedmét odstranéni vady prevzit, a zhotovitel je tak v prodleni
s plnénim odstranéni vad a je povinen uhradit smluvni pokutu podle odd. IV &l. II. odst. 2.

Zhotovitel odpovida ze to, Ze pfedmét dila ma v dobé jeho predani objednateli a bude mit po dobu
béhu zaruéni |hity viastnosti stanovené obecné zéavaznymi pravnimi pfedpisy, zavaznymi normami,
pfipadné vlastnosti obvyklé, déle za to, e DILO nemad préavni vady, je kompletni, splfiuje uréenou funkci
a odpovida viem poZadavkim sjednanym v SOD.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zdruéni doby, pficemi i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zéru¢ni doby se povaZuje za v&as uplatnénou.

Zéaruéni doba se nevztahuje na vady zpusobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym poskozenim
pfi ¢innosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.

Reklamovana vada se povaiuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovida, dokud neni zhotovitelem
prokdzan opak.

oddil Iv.

I. Bankovni zaruka

K zajisténi svych zdvazki podle této Smlouvy, zejména k zajisténi sankci, na jejichi Ghradu vznikne
objednateli narok v disledku porudeni povinnosti zhotovitele provést a pfedat DILO fadné a véas, €i
jakychkoli jinych narokd objednatele vici zhotoviteli s vyjimkou téch, které jsou uvedeny v odst. 4
tohoto &l., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodminénou bankovni zadruku splatnou
na prvni poZadani (dale jen ,,Bankovni zaruka €. 1“). Bankovni zéruka €. 1 bude zhotovitelem objednateli
pfedloZena ve Ihuté do 15-ti kalendafnich dni od uzavieni této Smlouvy.

V pfipadé poruseni této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,5% z celkové ceny DILA bez DPH za kazdy zapo&aty den prodleni s pfedloZenim bankovni zéruky.
Nebude-li objednateli bankovni zédruka predloZena do 20 dnli od podpisu této smlouvy, je objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit.

. Bankovni zéruka €. 1 bude platna a G¢inna po celou dobu provadéni DILA, tj. do jeho pfedani a pFevzeti

dle odd. Il &. V této Smlouvy v pfipadé, Ze DILO pfi prevzeti objednatelem nevykazuje Zadné vady.
V pfipadé, je-li DILO pfevzato objednatelem svadami a nedodélky, bude Bankovni zdruka ¢. 1 platna a
a¢inna do odstranéni viech vad a/nebo nedodétkl uvedenych v protokolu o pfedani a pfevzeti DILA
nebo Fadného uspokojeni jiného zakonného ¢i smluvniho naroku uplatnéného objednatelem z titulu
odpovédnosti zhotovitele za vady DILA, nebude-li mezi smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak.
(,,Obdobi platnosti Bankovni zaruky €. 1“).

Kdykoli béhem Obdobi platnosti Bankovni zéruky €. 1 bude Bankovni zaruka ¢. 1 vidy Cinit nejméné
495.000,--K¢é (,Vyse zajisténi ¢. 1”). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovni zaruka €. 1
pfiméFfené upravovana tak, aby jeji hodnota nikdy b&hem Obdobi platnosti Bankovni zaruky ¢. 1 neklesla
pod Vysi zajisténi €. 1. Pokud hodnota Bankovni zaruky €. 1 klesne pod Vy3i zajisténi €. 1, poté bude
zhotovitel do deseti (10) dni ode dne, kdy byla takova udalost zhotoviteli oznamena, povinen doplnit
Bankovni zdruku &. 1 tak, aby dosahovala Vyse zaji$téni €. 1, a predloZit objednateli novou zéruéni listinu.
V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
1.000,--K¢ za kazdy den prodleni s pInénim tohoto zavazku.

K zajidténi svych zavazkl podle této smlouvy, resp. k zajisténi radného odstranéni vad uplatnénych
objednatelem viéi zhotoviteli z titulu odpovédnosti za vady DILA v zéruéni dobé poskytne zhotovitel
objednateli neodvolatelnou a nepodminénou bankovni zaruku splatnou na prvni poZadani (dale jen
,Bankovni zaruka €. 2"; Bankovni zaruka €. 1 a Bankovni zaruka €. 2 potom spoleéné jen jako ,,Bankovni
zéruka“). Bankovni zdruka ¢. 2 bude zhotovitelem objednateli pfedloZena nejpozdéji vden podpisu
protokolu o predéni a prevzeti DILA dle oddilu €. Il €. V této smlouvy.

V ptFipadé poruseni této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi

Strana 15 (celkem 19)



0,5% z celkové ceny DILA bez DPH za kaZdy zapo&aty den prodleni s pfedloZenim bankovni zaruky.

5. Bankovni zaruka &. 2 bude platna a 0¢inna po celou délku zaruéni doby, tj. 60 mésict (,Obdobi platnosti
Bankovni zaruky €. 2“).

6. Kdykoli béhem Obdobi platnosti Bankovni zéruky ¢. 2 bude Bankovni zaruka €. 2 vidy ¢init 495.000,--K¢
(,Vyse zajisténi ¢. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovni zaruka €. 2 pfimérené upravovéna
tak, aby jeji hodnota nikdy béhem Obdobi platnosti Bankovni zaruky €. 2 neklesla pod Vy3i zajisténi €. 2.
Pokud hodnota Bankovni zaruky ¢. 2 klesne pod Vysi zajiSténi €. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10)
dnt ode dne, kdy byla takova udalost zhotoviteli ozndmena, povinen doplnit Bankovni zéruku €. 2 tak,
aby dosahovala Vyse zajisténi, a predloZit objednateli novou zaruéni listinu. V pfipadé poruseni této
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vy3i 1.000,--K¢ za kaZdy den
prodleni s plnénim tohoto zavazku.

7. Bankovni zarukou budou zajistény veskeré naroky objednatele vuci zhotoviteli, které vzniknou na
zékladé poruseni smlouvy zhotovitelem (v€etné veSkerych urokl z prodleni a veSkerych smluvnich pokut
a nahrad 8kod, které muZe objednatel od zhotovitele poZadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za
podminky, Ze zhotovitel Fadné a v€as nesplinil nékterou z povinnosti vyplyvajicich pro zhotovitele z této
smlouvy a pravnich pfedpist (déle jen ,Zajisténé povinnosti”). Objednatel je opravnén Cerpat penéini
prostfedky z Bankovni zaruky za predpokladu, Ze zhotovitel Fadné a véas nesplini jakoukoli Zajisténou
povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli ¢erpani- penéinich
prostiedkt z Bankovni zdruky.

8. Poruseni ujednani tohoto ¢lanku Smlouvy zhotovitelem se povaZuje za podstatné porudeni této smlouvy.

9. Zhotovitel, po ukonceni Obdobi platnosti Bankovni zaruky €. 1, resp. Obdobi platnosti Bankovni zaruky €.
2 vyplyvajici z této smlouvy, doruéi zastupci objednatele ve vécech technickych pisemnou Zadost o
vraceni origindlu Bankovni zaruky, popf. bude tato Zadost doruéena bankou. .

10.Veskeré naklady spojené se zfizenim a obstaravanim Bankovni zaruky jsou zahrnuty v cené DILA.

1. Sankce

1. Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokonéit DILO a s jeho Fadnym protokolarnim
odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I. ¢lanku Il. odst. 1. této SOD, ma
objednatel vii¢i zhotoviteli narok na uhrazeni smluvni pokuty ve vy3i 0,2% z ceny DiLA bez DPH za kazdy i
zapotaty kalendarni den prodleni. Odevzdéni a prevzeti DILA upravuje oddil Il. &l. V. této smlouvy o dilo.

2. V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim pfipadnych vad dle oddilu Il. €l. V. odst. 5. ve stanoveném
terminu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K€ za kazdy i zapoCaty
kalendafni den prodleni a kazdou jednotlivou reklamovanou vadu.

3. Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbam za plnéni zhotovitele a zhotovitel s timto
bez vyhrad souhlasi.

4. Objednatel se zavazuje pro pfipad prodleni s placenim sjednané ceny dle odd. I. €l. lil. odst. 1. zaplatit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z dluzné &astky za kaZdy i zapocaty kalendafni den prodleni po
terminu splatnosti.

5. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstrafiovanim reklamaénich zédvad v terminech dle oddilu Ill. €l. Il. odst.
5 a oddilu 11, 1. 1Il. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
500,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu a kaZdy i zapocaty kalendarni den prodleni.

6. Jakymkoliv ujedndnim o povinnosti zaplatit smluvni pokutu nezanika narok poskozené strany na nahradu
zpusobené Skody a to v pIném rozsahu.
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Ill. Odstoupeni od smlouvy

. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou, v pfipadech stanovenych touto smlouvou a v pfipadé, je-li
v insolvenénim fizeni pfislusnym soudem rozhodnuto o upadku zhotovitele nebo je-li insolvencni navrh
ve véci zhotovitele v postaveni dluinika zamitnut pro nedostatek majetku. Za podstatné poruleni
smluvnich povinnosti se povaZuje zejména neplnéni sjednanych termint a dal3ich rozhodujicich zévazki
vyplyvajicich z této smlouvy.

. Neprovadi-li zhotovitel DILO Fadné kvalitné nebo jinak porusuje smluvni povinnosti, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel nespini své povinnosti vyplyvajici ze
smlouvy ani v dodateéné pfiméfené IhGté, ktera mu k tomu byla poskytnuta, pficemi v3ak tato lhita
nesmi byt kratsi nez 14 kalendarnich dnd.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné a doruceno prokazatelné druhé smluvni strané.
Uc¢inky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni. Vzajemné ndroky
Géastnikl této smlouvy se v pFipadé ukonceni platnosti této smlouvy nékterym ze zplsobi bodu 1. a 2.
tohoto oddilu budou Fidit pfislusnymi ustanovenimi obc¢anského zdkoniku. Vtomto pfipadé bude
provedeno vyuétovani provedenych praci a zabudovanych materiélu.

. Dojde-li k a¢innému odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se
provadénim DILA obohatil. Nedojde-li k dohodé na hodnoté tohoto obohaceni, bude ocenéno
znaleckym posudkem na naklady zhotovitele.

. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicenaklady vzniklé z titulu prerudeni praci z divodl na strané
zhotovitele a tim padem nutnosti dokonéeni DILA jinym zhotovitelem a vliv nedodrieni terminu
dokonéeni DiLA.

Zanikem smlouvy nejsou dotéeny ndroky ucastnikd na nahradu Skody a jiné sankce, které za trvéni
smlouvy vznikly.

IV. Ustanoveni zavérecna

. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci néhoZ v zaddvacim fizeni prokazoval kvalifikaci
jen na zakladé pfedchoziho souhlasu Objednavatele a za subjekt, ktery spliiuje kvalifikaci minimalné ve
stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdivodné neodepfit.

. Tam, kde nejsou préva a zdvazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni obcanského
zakoniku.

. Smluvni strany si sjednévaji, Ze § 564 obc¢anského zdkoniku se nepouiije, tzn., ménit nebo dopliovat text
smlouvy je moiné pouze formou pisemnych dodatki podepsanych obéma smluvnima stranami. Za
pisemnou formu se pro tento ucel nebude povaZovat vyména e-mailovych &i jinych elektronickych zprav.
Neplatnost smlouvy pro nedodrieni formy lze namitnout kdykoliv, a to i kdyZ jiz bylo zapocato
s plnénim.

. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledévku za
objednatelem treti osobé.

. Zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za objednatelem na
pohleddvku objednatele za zhotovitelem.

. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo pfechazeji i na pfipadné pravni nastupce obou
smluvnich stran.

. Zhotovitel prohladuje, Ze je pIné zpusobily ke spinéni viech zavazkl, které na sebe podpisem této
smlouvy pfevezme.

. Tato smlouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech, z nichZ kazda strana obdrzi po dvou vyhotovenich.
Vsechna vyhotoveni maji platnost origindlu.
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9. Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zdstupci obou smluvnich
stran.

10.Smluvni strany tuto smlouvu pfecetly, prohladuji, Ze je projevem jejich svobodné a vainé vile, Ze nebyla
sjednana v tisni za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu doplfuji zastupci obou
smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy.

11.0dpovéd’ smluvni strany podle § 1740 odst. 3 obcanského zakoniku, s dodatkem nebo odchylkou, neni
pfijetim nabidky na uzavieni této smlouvy, ani kdyZ podstatné neméni podminky nabidky.

Pfiloha €. 1 : prohlaseni objednatele
Pfiloha &. 2 : cenova nabidka (ocenény polozkovy vykaz vymeér) +:
Pfiloha €. 3 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikatu (pfedloZi zhotovitel pfed uzavrenim smiouvy)

V Pardubicich dne W o dne

podpis osoby opravnéné jednat
jménem ¢i za dodavatele

za objednatele za zhotovitele
Ing. Martin Charvdt s
primdtormésta e
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Objednatel :

Zhotovitel:
se sidlem

PROHLASENi OBJEDNATELE

Statutarni mésto Pardubice

Pernstynské namésti 1

530 21 Pardubice

Bankovni spojeni: KB, a.s., okresni pobocka Pardubice
Cislo uétu: 326561/0100

iC: 00274046

DIC: CZ00274046

.......................................................

Bankovni SPOJeNi: ...eeecreeeercine e
Cislo Gétu: Sl nu e

Vymezeni pfedmétu praci:

MESTSKY ATLETICKY STADION DUKLA — TARTANOVY OVAL

Pfiloha¢. 1

Pfedmétem této smlouvy o dilo je rekonstrukce tartanového ovélu v ramci které dojde k celkové povrchove
Gpravé horni vrstvy tzv. retoping - novy umély PUR vodonepropustny povrch, provéreni podpovrchového
odvodnéni a nutnym opravam (kanalizace + drenaZe) s pfedpoklddanou vyménou potrubi. Souasti bude
realizace nové podkladni vrstvy v misté zasahu do pokladnich vrstev v¢. asfaltového koberce s poZadovanou
rovinnosti a ostatni nezbytné prace spojené s realizaci nového povrchu.

Jedna se o prace uvedené v Eiselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce zavedené Ceskym
statistickym UFadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce (CZ-CPA) je
dostupné na strankdch Ceského statistického Gfadu. Objednatel prohlasuje, Ze objekt je pouZivén k
ekonomické &innosti a ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9.11.2011 bude pro vy3e uvedenou
dodavku aplikovan reim pfenesené dafové povinnosti podle § 92a a §29 zédkona ¢. 235/2004 Sb., o DPH ve
znéni pozdéjsich predpist.

Smlouva SOD €. OVZ-VZZR-2015-023 ze dne

Ing. Martin Charvét
primator mésta

P
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